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CONTRATTO D’APPALTO 
Rep. nr. __________ 
CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE NELL'AMBITO 
URBANO DELL'ABITATO DI RASAI IN COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BL).  
CIG: ......................................................... CUP.: C71B16000190006 

 REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ……………… del mese di ………………, alle 
ore ………., in …………, nella sede del Comune di Seren del Grappa in Piazza Tiziano 
Vecellio civico n. 19 a Seren del Grappa (BL), 
 
Innanzi a me, dott.ssa Cinzia Tedeschi, Segretaria del Comune di Seren del Grappa (BL)., 
autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, del 
D.Lgs n. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e 
scrivere, me assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori: 
1) Pavan Arturo, nato a Valdobbiadene (TV) il 30.06.1968 C.F. PVNRTR68H30L565X, 

che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Seren del 
Grappa (BL), C.F.: 00185930252, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai 
sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

2)  .............................., nato a ................... (......) il.................., residente a .................in via 
...................... n. ........., C.F. ……………………….. che interviene in questo atto, in 
nome per conto ed interesse di' .................i... con sede  a ................. (...) in via 
................ n. .......,  C. F. ...................., in qualità di ................................. che interviene 
in questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per 
conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formato da …………... 

Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante 
sono personalmente certo 

PREMESSO 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° ….. del ……………., è stato approvato 
il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione percorsi pedonali e 
interventi finalizzati alla sicurezza stradale nell'ambito urbano dell'abitato di Rasai in 
comune di Seren del Grappa (BL), nell'importo complessivo di € 508.000,00,  di cui € 
270.000,00, per lavori, e  € 238.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
- che con determinazione in data ………. n………….. del Responsabile del Servizio 
Tecnico Ufficio Lavori Pubblici è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori 
mediante procedura negoziata da esperire ai sensi degli artt. 36, del D.Lgs 18.4.2016, n. 
50, dell’art. 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e dell’art. 
51 del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108, con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
- che con successiva determinazione del ........................................ n. ............... del 
Responsabile del Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici, è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione a favore di ................………………...............................................; 
-  che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia 
entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati; 
- che l'aggiudicazione è divenuta efficacie in data ............................................ 
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 
50; 
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del 
progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta determina n.  del …; 
- che  con verbale in data ……………….. il responsabile del procedimento e l’impresa 
appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che 
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consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 
- che è stata costituita con scrittura privata un raggruppamento temporaneo di imprese tra: 
................. capogruppo con  mandato speciale di rappresentanza, ...................,mandante/i, 
sottoscritta in data .................., registrata all’Agenzia delle Entrate di ……. il 
..................... al n. ..................serie ..., ; 
- che si è ottemperato all’accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e 
ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni  di legge in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di 
decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche 
tenute ad essere assoggettate a tale accertamento; 

oppure 
- (solo in caso di urgenza) che stante l'urgenza di consegnare i lavori, si procede alla 
stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 89 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii, e 
che l'appaltatore ha dichiarato in data ..... ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 
ss.mm.ii. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159  

oppure 
- che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di 
........................... ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del 
D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e 
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o 
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali 
essa è stata disposta; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso: 
Art. 1 – Oggetto dell' appalto 
Il Comune di Seren del Grappa (BL), come sopra rappresentato, concede in appalto a 
......................., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di 
realizzazione percorsi pedonali e interventi finalizzati alla sicurezza stradale nell'ambito 
urbano dell'abitato di Rasai in comune di Seren del Grappa (BL). 
Il presente contratto è a corpo e a misura. 
L’ appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei 
lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste 
inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la 
deliberazione della Giunta Comunale n° …….. del ……….., contrassegnata dalla lettera 
……).  Ai fini dell'esecuzione dei lavori, l' appaltatore dovrà altresì garantire la perfetta 
osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con 
D.M.LL.PP. 19.4.2000, n°145 contrassegnato dalla lettera …), del decreto 7 marzo 2018, 
n. 49  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrassegnato dalla lettera …), 
del Capitolato speciale d'appalto, contrassegnato dalla lettera …), del piano di sicurezza e 
di coordinamento contrassegnato con la lett. ….,), degli elaborati grafici progettuali 
contrassegnati dalle lettere …), …),  …), …), …),  predisposti dal progettista in data 
………………, del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'appaltatore, delle 
polizze di garanzia contrassegnate con la lett. ..), nonché della lettera d'invito 
contrassegnata dalla lettera …). 
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle 
parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il 
capitolato speciale d’appalto e il computo estimativo metrico, che vengono allegati al 
presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito 
trascritti. 
E’/sono altresì dichiarato/i parte integrante e sostanziale del presente contratto, come 
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fosse/fossero di seguito trascritto/i e viene/vengono allegato/i sub. …) …) ai sensi del 
D.Lgs  n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza e le proposte integrative del piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto/i dall’appaltatore.  
Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti. 
 
Art. 2 – Obblighi dell'appaltatore 
L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico 
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche. 
L’appaltatore si  impegna a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 
agente o dipendente. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, 
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei 
dipendenti medesimi. 
L’appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di 
disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne 
derivano. 
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l’opera, dei 
disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche 
ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto 
intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti 
di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.  
L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 
conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza 
maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche espressamente previste dal contratto. 
Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, e dal 
presente contratto sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi stabiliti nel 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
L'appaltatore si obbliga inoltre:  
a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed 
amministrativi; 
b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se 
l'appaltatore è tenuto alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei 
lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad 
organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle 
norme in vigore. 
Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, 
l’impresa si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori 
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 
svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle 
Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti 
di appartenenza. 
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L'impresa si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se 
non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le 
Imprese Artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto al committente, della osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del 
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del 
committente. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal 
committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente medesimo 
comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza 
accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 
del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme 
accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e 
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al 
committente, né il titolo al risarcimento dei danni. 
Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente ha dichiarato che nella 
realizzazione dei lavori  sarà impiegato esclusivamente personale già alle proprie 
dipendenze e che quindi che non sono necessarie nuove assunzioni per l’esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e si è 
impegnato a mettere a disposizione del committente tutta la documentazione che  
dovesse  richiesta ai fini della verifica per la verifica di tale impegno. 

oppure 
Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente ha dichiarato che per 
l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali è necessario provvedere a ……… nuove assunzioni e si è impegnato ad 
assicurare 
- una quota pari al …per cento [di occupazione giovanile 
- una quota pari al … per cento di occupazione femminile 
come richiesto dalla documentazione di gara. 
La prova di avvenuta esecuzione di tale adempimento dovrà essere fornita al Comune 
entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori. 

per i soli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale, 
l’appaltatore, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è 
tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione 
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta. L'operatore economico è altresi tenuto a trasmettere la relazione alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità 
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui 
all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità 
della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione 
dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di 
affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da 
PNRR e PNC. 

per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti 

l’appaltatore, ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è tenuto, entro 
sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una 
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle 
imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti 
imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresi tenuto a trasmettere la 
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui 
all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità 
della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione 
dello stesso 

per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o 
superiore a quindici e non superiore a cinquanta, 

Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di non aver 
omesso nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta di produrre 
alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in 
parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del 
decreto legge n. 77 del 2021. 
Si dà atto che l’appaltatore ha presentato, in sede di gara, il rapporto sulla situazione 
del personale ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e la dichiarazione con 
cui si impegna a riservare all’occupazione giovanile e femminile almeno il 30 per cento 
delle assunzioni necessarie all’esecuzione dell’appalto, ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo”. 
Rispetto alle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e di 
promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, di cui all’art. 47 del D.L. 
77/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 108/2021, si da atto che alla 
luce delle caratteristiche peculiari dell’affidamento, così come puntualmente specifi- 
cate nel capitolato speciale d’appalto, il Comune si è avvalso delle deroghe ammesse 
dal comma 7 del medesimo art. 47, stabilendo che l’appalto di cui al presente contratto 
è escluso dall’inserimento delle clausole previste dai commi 4 e 5 dello stesso articolo. 
 
Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto 
L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessive euro ......................... 
(euro ................................................…..), oneri per la sicurezza compresi, giusta il ribasso 
del ..........% offerto dall' appaltatore sull’ importo a base di gara. 
L’offerta, contrassegnata dalla lettera ….), viene anch'essa depositata agli atti del 
Comune, nell' intesa che i prezzi dell'offerta costituiscono i prezzi contrattuali/viene 
allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 4 - Consegna dei lavori, esecuzione tempo utile per l'ultimazione, penali 
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto 
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oppure 
Si dà atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data ………………..,  ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 
(duecentodieci) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna. In 
caso di consegna parziale:  dall’ultimo dei verbali di consegna. 
Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute 
nel decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed  è soggetto 
agli obblighi nello stesso stabiliti. 
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora 
i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli 
ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei 
lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi 
prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori l'importo netto dei 
lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso 
periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di 
ogni mese. 
Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di 
tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma 
esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto presentato al committente e da 
questo accettato. 
A carico dell'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell' uno per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, pari a  €……….. (euro ……….……..) per ogni giorno 
di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori. 
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 20% 
dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un 
importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il 
Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del 
contratto. 
Ai sensi dell’art. 50 c. 4 del D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 
108, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito 
dal presente capitolato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di 
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale. 
 
Art. 5 – Lavori in economia 
Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto  verranno inseriti nella contabilità  
secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso 
offerto. 
 
Art. 6 -  Revisione dei prezzi  
La revisione dei prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non 
si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.  
Si applicano l’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e  le altre 
disposizioni emanate in materia di revisione prezzi per i lavori pubblici. 
 
Art. 7 - Pagamenti  
I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i 
lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, 
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al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di legge, un 
importo non inferiore a Euro  100.00,00 (centomila/00). In base allo stato di avanzamento 
dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. 
All' appaltatore è dovuta una anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale 
e con le modalità stabilite dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Si prende atto che l'appaltatore con nota in data ................................, ha formalmente 
rinunciato all' anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016. 
Si precisa che come stabilito dalla Agenzia delle Entrate con principio di diritto n. 17, gli 
obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti 
del Comune sono assolti dai singoli operatori economici  associati relativamente alle 
parti del servizio da ciascuno eseguiti. 
A tal fine si prende atto che nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo in 
premessa  indicato, è stata convenuta la seguente ripartizione delle prestazioni da 
eseguire: 
-   ………………………………………. 
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 
187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la 
risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti 
dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano 
esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il 
divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di 
raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui 
alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito 
dalla legge 17.12.2010, n. 217si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il 
consorzio di concorrenti. 
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Si applicano l’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e la legge 9.10.2002, n. 231. 
I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal 
Tesoriere per le operazioni di pagamento.  
I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante 
acquisizione di apposito DURC.  
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di pagamento si intende 
sospeso per il tempo di  5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato 
decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 
Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in 
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il 
pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione. 
In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento 
della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva ai termini dianzi citati. 
In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti. 
Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale  codice 
IBAN ............,  acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del 
D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217sul quale le persone 
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delegate ad operare sono .......................................... n. a .......................... il 
………………… C.F. ............................ 
 
Art. 8  - Cessione dei crediti 
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati 
derivanti dal presente contratto. 
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è 
disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L.  
17.12.2010, n. 217. 
In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 
cedente in base al presente atto. 
 
Art. 9 -  Sospensione e ripresa lavori 
Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs 
18.4.2016, n.50 e dall' art. 10 del Decreto del  ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate 
che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente. 
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle 
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto 
all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri: 
- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo 

contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella 
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. 
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di so- 
spensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato 
sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

- la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale 
del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in 
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

- la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati 
dalle vigenti norme fiscali. 

 
Art. 10 - Regolarità contributiva e requisiti generali 
Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte 
dell'appaltatore dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica 
amministrazione dell’impresa, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210. 

********** 
Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, 
n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali 
prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle 
dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che 
il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca 
dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210. 
In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e 
con le modalità stabilite dalla norma all'appaltatore spetterà, il pagamento del 
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corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale 
del committente, all’incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, 
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
presente contratto. 
 
Art.11 Materiali di demolizione e rinvenimenti 
L’appaltatore ha l’obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il 
rinvenimento occorso durante l’esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che 
interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia  ed ad averne la massima cura sino 
alla consegna. 
La proprietà degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti dello 
Stato, e l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione 
e per l’esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per 
assicurarne l’integrità ed il recupero. 
I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà del committente. 
L’appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli come stabilito nel Capitolato 
Speciale di Appalto, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle 
demolizioni relative. 
 
Art.12 - Cessione del contratto e subappalto 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il 
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. 
E' ammesso il subappalto. 
Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l’appaltatore non ha 
dichiarato di volere subappaltare  alcuna prestazione 

oppure 
ha presentato in sede di gara la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti prestazioni 
Il committente  corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte del concessionario; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni 
dagli stessi eseguite. 
Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del 
credito da parte del subappaltatore. 
Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da 
parte del concessionario del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, 
comporta l'applicazione nei confronti del concessionario di una penale giornaliera nella 
medesima misura stabilita dalla presente lettera d’invito per il ritardo nell'esecuzione dei 
servizi. 
Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite 
dalla vigente legislazione. 
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, 
come modificato dal D.L. 31.5.2021, n. 77, nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 
136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla legge  17.12.2010, n. 217 
e dalle ulteriori norme che regolano la materia, tutte disposizioni delle quali  il 
concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza. 
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Art.13 - Sicurezza del cantiere 
Si dà atto che il committente ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs 
12.4.2008, n. 81, il piano di sicurezza del cantiere. L'analisi dei rischi da interferenze 
sono contenuti nel P.S.C.. 
Si dà altresì atto che l’Appaltatore ha redatto e consegnato al Committente il piano 
operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 (nonché le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del 
piano generale di sicurezza di cui al medesimo decreto. 
L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle 
prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI. 
Sull’osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il 
Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione. 
Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la 
risoluzione del contratto. 
L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i 
provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, 
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e 
privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. 
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti 
norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente 
tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali 
subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni 
altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell’ultimazione dei lavori. In 
particolare l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dei D.Lgs. 242/96E  
81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano 
inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di 
sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli 
apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati. 
L'appaltatore, nei casi previsti dal D.lgs n. 81/2008, dovrà predisporre  un unico 
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le 
interferenze, indicando i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Dovrà inoltre produrre, 
prima dell’inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese 
subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. 
Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata 
comunicazione alla Direzione lavori. 
L’Appaltatore dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all’esecuzione 
degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008 ed alla restante normativa in 
materia di sicurezza dei cantieri.  
L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere. 
 
Art.14 - Modifiche del contratto 
I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se 
non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016. 
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 
dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal 
committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al 
comma precedente. 
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L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto dall' art.106 del 
D.Lgs 50/2016. 
Per l’esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l’approvazione 
dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le vigenti disposizioni di 
legge. 
Il committente si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a 
quella prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell’importo 
contrattuale informandone l’appaltatore tempestivamente e comunque prima del 
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale. 
 
Art.15 – Garanzie 
L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva ………………………………/la 
polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. ..................................... prestata dalla 
compagnia assicuratrice \ Banca ……………………. / da ……………. intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per 
l'importo di €   …..…, nell'interesse dell'appaltatore. 
L’ appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare al committente almeno 10 giorni 
prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra 
per un importo di Euro ……... gli eventuali danni subiti dall’Ente medesimo a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 
preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo 
di garanzia. 
La polizza deve altresì assicurare l’Amministrazione verso la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a  Euro 
500.000,00. 
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore.  
Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto 
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per 
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene 
prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono 
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione 
dell'appalto.  
La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per 
qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge. 
L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli 
artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile. 
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Art. 16  - Adempimenti contrattuali – Eventuali danni a persone, cause e di forza 
maggiore. 
L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di 
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli. 
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale 
approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale 
piena incondizionata responsabilità. 
L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da 
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente 
richiesta sia IL committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo 
dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito. 
L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del 
comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare 
all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso 
nel corrispettivo contrattuale. 
L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero 
derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi 
dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò 
sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le 
venisse mossa. 
Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza 
maggiore, l’appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto 
danneggiato, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. 
Costituiscono cause di forza maggiore  tutti gli eventi eccezionali che non siano 
imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto 
intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti 
imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 
I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini 
delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di 
subappalti autorizzati. 
Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’appaltatore è tenuto a farne 
denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del 
danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore 
dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le 
eventuali prescrizioni ed osservazioni. 
Il compenso riconosciuto all’appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori 
necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, 
con esclusione dei danni e delle perdite  di materiale non ancora posti in opera, di 
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
 
Art. 17 – Risoluzione e recesso 
E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le 
modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione 
d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni 
derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla 
garanzia definitiva di cui al presente capitolato. 
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il 
committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui 
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lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito 
ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei 
riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto 
soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio. 
Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione 
in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il 
corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri 
sarà fissato d'accordo fra le parti. 
In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.  
 Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra 
loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte 
adempiente di risolvere il presente contratto  ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale 
di diritto le seguenti ipotesi: 
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con 
la Pubblica Amministrazione; 
- interruzione non motivata del lavoro; 
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel 
presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; 
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62  
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3  del D.Lgs 
6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; 
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva. 
Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita  della 
cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del 
danno. 
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito 
dalla L. 17.12.2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 della 
legge 13.8.2010, n. 136. 
Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art 1 del d.l. 
16.7.2020, n. 76, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione 
dello stesso, qualora imputabili all’ appaltatore,  costituiscono causa di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante 
e opera di diritto. 
In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. XA108 del D.Lgs 18.4.2016, 
n.50. 
 
Art. 18 -  Controversie 
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 
dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà 
la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50. 
L’eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’appaltatore e del 
committente.  
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Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa 
e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro 
di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato. 
In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti 
nel presente contratto. 
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui 
all’art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante 
transazione nel rispetto del codice civile. 
 
Art. 19 – Ultimazione lavori, accertamento regolare esecuzione, presa in consegna 
anticipata  
A lavori ultimati, l’appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei 
Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica provvisoria delle opere 
alla presenza ed in contraddittorio con l’appaltatore. 
Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile, 
resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1668 del 
C.C.. 
In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il 
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e 
rilascia, entro 10 giorni dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta 
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale 
di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori 
redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.  
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso 
e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia 
del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.  
Il Direttore dei lavori dovrà redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere confermato dal 
responsabile del procedimento.  
E' facoltà del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle 
condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere. 
 
Art. 20 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 
Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in Seren 
del Grappa (BL), piazza Tiziano Vecellio, civico n. 16, presso la sede del Comune. 
Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, 
per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al 
presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con 
piena efficacia. 
Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente 
indirizzate al domicilio dell’impresa mandataria/dell’appaltatore come sopra individuato. 
Tutte le comunicazioni tra il committente e l'appaltatore si intendono validamente e 
efficacemente effettuate  qualora  rese  agli indirizzi PEC seren.bl@cert.ip-veneto.net e 
.................................... La comunicazione recapitata al mandatario si intende  validamente 
resa a tutti gli operatori  economici raggruppati,  In caso di subappalto, la comunicazione 
recapitata all’appaltatore si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 
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Art.21 - Spese contrattuali 
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna 
esclusa, sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori. 
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di 
regolare esecuzione.  
 
Art.22 - Registrazione del contratto 
A mente dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131, si chiede la registrazione del 
presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore 
aggiunto. 
 
Art. 23 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune 
accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla 
Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 
approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, 
norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni 
eccezione.  
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale 
d'Appalto e  nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per 
il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.    
La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta 
comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50. 
 
Art. 24 - trattamento dei dati personali 
Si applica il Regolamento UE 2016/679 

oppure 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di Seren del Grappa ed i relativi dati di contatto 
sono i seguenti: tel: 0439/44013-0439/394301, fax: 0439/394147, e-mail: 
lavoripubblici.seren@feltrino.bl.it, PEC: seren.bl@cert.ip-veneto.net, sito internet: 
http://www.comune.serendelgrappa.bl.it. 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è 
………………… ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec………………tel. 
……., mail…………., fax…………….; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione 
alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 
oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) 
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa 
rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 
Seren del Grappa (BL)..............implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai 
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
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decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, 
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità 
alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
Si dà atto che l'appaltatore ha versato la somma di € ………, in conto spese contrattuali, 
salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale n. ……… del …………… 
E richiesta, io dott.ssa Cinzia Tedeschi, Segretaria Ufficiale Rogante, ho ricevuto 
quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone 
lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per 
cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità 
personali, come di seguito specificato:  
1) Il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Artuto Pavan, mediante l’apposizione 
della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del 
D.P.C.M. 22.02.2013. 
2) Il sig. ............................. mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata 
a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 
In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente 
documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano 
avere esatta conoscenza del contenuto. 
Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della ......................., scritte con 
sistema elettronico da persona di mia fiducia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
L'APPALTATORE                           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
..........................– firma digitale                               geom Arturo Pavan – firma digitale 
 
LA SEGRETARIA 
dott.ssa Cinzia Tedeschi firma digitale 
 
 
 
 


