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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Art. 1 — Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di efficientamento e adeguamento
normativo dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Mussomeli (d’ora innanzi: I'impianto),
secondo quanto indicato nel progetto definitivo a.

La finalita dell’appalto affidato e il conseguimento dell’obiettivo del miglioramento della qualita del servizio di
illuminazione pubblica favorendo nel contempo un risparmio energetico e di conseguenza economico nel rispetto dei
requisiti tecnici di sicurezza dell’'impianto e delle norme volte al contenimento dell’'inquinamento luminoso.
Sommariamente, I'oggetto dell’appalto € il seguente:

Realizzazione di lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'impianto del sistema di
“illuminazione pubblica” stradale del territorio comunale, cosi nominati e meglio descritti nel progetto definitivo
allegato:

1) “Interventi per |'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica”;

2) “implementazione servizi di “smart cities”.

In sede di gara potranno essere proposti interventi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto alle previsioni del progetto
definitivo e relativi a tutti i punti luce presenti sul territorio comunale e di proprieta comunale; in ogni caso e richiesto
di intervenire almeno sui punti luce indicati nel progetto definitivo allegato.

Progettazione esecutiva degli interventi di cui al precedente punto a).

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito come segue:

a |Importo lavori soggetto a ribasso

1.332.783,40

Oneri per attuazione dei piani di sicurezza compresi nei prezzi d'appalto (non soggetti ¢
ribasso)

45.866.60

A (IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO DI LAVORI (a+b)

1.378.650,00

Importo per corrispettivo per progettazione esecutiva soggetto a ribasso

26.278,95

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (A+p)

1.404.928,95

1. Limporto dei lavori di cui al precedente comma 1 & comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o
interna o specifico) che [Iaggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato essere rispettivamente di euro

2. Aisensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., 'aggiudicatario da atto che gli

importi sopra specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui € verra
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu



rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con [l'attivita
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

3. Limporto degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi, stimati
dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non &
assogettabile a ribasso d’asta.

4. Limporto dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pit o in meno, secondo quanto
previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso
art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

1. Il contratto di appalto é stipulato a misura

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita
effettiva della prestazione.

Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni eseguite
saranno quelli scaturenti dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari
al e % (ICONST v VIrgola o percento);

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.

Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all’allegato "A" dello stesso Regolamento, i
lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 2

Classific qqualificazi indicazioni speciali ai fin
Categoria ex All. |ex art. 6lone | della gara

lavorazione A) d.P.R. n. 207/1(dPR obbligator ialmporto (euro) % prevalente (Subappalt
n. (si/no) scorporabile [abile (si/no)
207//10 (P/S)

impianti per Ik

trasformazione  alta/medi:

tensione e per Ik

distribuzione di  energiy, -, Il bis S 1.378.650,00 p S|

elettrica in correntg

alternata e continua e

impianti di pubblicz

illuminazione

TOTALE 1.378.650,00

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 5 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. Ilavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile
e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti documenti che,
fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati,
ma depositati presso I’'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

C) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le
relative relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’"Appaltatore", ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs.
n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma definitivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;



g) le polizze di garanzia a norma dilegge;

h) Ielenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero I'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara;

2. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Articolo 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 5, compreso il presente
Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di
servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva nonche all’interesse della Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente
articolo.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, e fatta
sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 7 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per I'immediata esecuzione dei lavori —
Responsabilita dell’esecutore

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel
contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e di
tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei siti, della conformita dello
stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall'apposito verbale sottoscritto
unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, I'immediata
esecuzione dei lavori.

4. L'esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non
conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L’esecutore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli
impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante,
le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e
di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la
responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo,
fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 8 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto
pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento
che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

3. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori
con le modalita stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).

4. . Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice
richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Procedimanto, senza che per cio spetti
alcuna indennita all’esecutore o al suorappresentante.



5. L'esecutore elegge ai dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.
145) il proprio doMIiCilio, PreSSO .....ccceeeieeieietietee ettt ettt et e et et b s ene snas

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed
alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede
legale dell’esecutore.

6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli
scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di
posta elettronica :

- per la Stazione Appaltante: ...
- per I'appaltatore ... ;

6. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di
cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da
riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della Stazione
Appaltante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario
relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da
garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme
ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
Stazione Appaltante.

7. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque
fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilita dei pagamenti (L.
136/2010 es.m.i.)

Articolo 9 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel
cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelcantiere.

2. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'esecutore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale
la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. |l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di
doppia turnazione per l'intera dutrata dell’orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera
I'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al
giorno.

Articolo 10- Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto
(di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).



3. L'esecutore, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di
risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e
provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell’opera oggetto diappalto.

Articolo 11 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

11.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore e obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le
diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al
relativo rinnovo.

In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti
pubblici é applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pit
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

2. |l suddetto obbligo vincola I'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni
della Ditta di cui e titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

3. Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli € inoltre
soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

4. L'esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela,
protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando inoltre alla
Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se
I'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo di riserva
formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’esecutore.

7. L’esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente
articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal
presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi,
I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e riservati i
diritti della medesima al riguardo. La responsabilita solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e

c) del comma 13 dello stesso articolo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante
procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la
materia.

9. Nonsifara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera all’ufficio della
Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata mediante un DURC
positivo..

10. Nel caso in cui I'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in “distacco
transnazionale” trovera applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla relativa normativa
italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire standard di tutela “uguali o
analoghi” sull’intero territorio nazionale, si richiama I'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei
lavoratori “inviati” in Italia da una azienda situata in un diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il
periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni
lavorative subordinate analoghe.

11.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11. L'esecutore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti
collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
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da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'esecutore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggispeciali;

e) ¢ obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad
aggiornare successivamente, I’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare,
allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere
interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f)  deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel
cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sonoiscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al
personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le societa
cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita limitata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del
contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio
1991, n. 187.

11.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario enotturno

12. LUorario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli
accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori,
anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

13. Non é consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di
differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve
essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei
lavoratori, ovvero le R.S.U. oveesistenti.

14. All'infuori dell’orario normale — come pure nei giorni festivi — I'esecutore non potra a suo arbitrio eseguire lavori
che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori autorizzera il
prolungamento dell’orario, I‘esecutore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure non avra diritto a
compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il
prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei
tempi previsti per I'ultimazione deilavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro
ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione
Lavori. Quanto sopra fatto salvo I'opportunita della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei
termini previsti dal cronoprogramma.

11.4 Inadempimenti - provvedimenti e sanzioni.

16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni delle norme
relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e
non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri),
fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamentesanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento
contrattuale.

11.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del sub-
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appaltatore

19. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all’articolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105soprarichiamato.

11.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del sub-
appaltatore

20. Aisensidell’articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile.

21 Nel solo caso in cui l'entita economica dell’ladempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od
assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione parziale dei pagamenti in acconto
(in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. || pagamento all'impresa appaltatrice delle
somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa appaltatrice non potra
opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimentodanni.

22 Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC
negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto nell’ambito del
Certificato di pagamento oggetto diliquidazione.

23 Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero se si
consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dall’art. 62 del presente CSA a
cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti I'inadempimento contributivo.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULLANDAMENTO LAVORI

Articolo 12 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

1. La Stazione Appaltante costituira, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un Ufficio di
Direzione Lavori composta da un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 101,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

2. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione
dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formaleall’esecutore.

3. |l Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di
modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al corrente
I'esecutore.

Articolo 13 - Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori & rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita e
complessita dell’appalto.

2. |l giornale dei lavori, se adottato, € tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in
ciascun giorno, l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
I'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei
lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le
istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti
ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto dall’art. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n.
207.
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3. |l Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica |'esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la
data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

Articolo 14 - Ispezioni

1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile
dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del
procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante lI'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla
permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente
dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

2. L'esecutore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui
al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono
violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli
anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

4. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza
delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita
per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Articolo 15 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Aisensidell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I’esecuzione del contratto e I'inizio dei lavori potra
avvenire solo dopo che il contratto d’appalto e divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante
ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate
al successivo articolo 17..

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

3. Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, , a cura del Direttore Lavori con un preavviso
di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo elettronico ofax.

4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta
del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori
gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato |'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori
redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
(cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per I’esecuzione dell’appalto decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si
potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto
da due testimoni.

Articolo 16 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potra procedere
allesecuzione d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe
un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari..
In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai
sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del
contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

2. Non sono previste consegne frazionate.
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3. Siesclude I'eventualita di procedere a consegne parziali.

Articolo 17 - Termini utili per I'esecuzione e I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 120 (diconsi CENTOVENTI) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose e
di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si
svolgono i lavori.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del presente CSA
che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato
nel successivo art. 22, comma 2.

5. Unritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali
di cui all’art. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere
alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108,
comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impegnato.

Articolo 18 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o
su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del D.Lgs.n.50/2016.

2. Lasospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I’ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale.

3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Articolo 19 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L'esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, commab5, el D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.

2. Larichiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo
che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi successivamente a taledata.

3. Larisposta in merito all’istanza di proroga & resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 20 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

20.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine deilavori

1. Ingenerale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto definitivo) deve considerarsi
vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola
lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto21.2).

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavori, come identificato
nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltantestessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'impresa dovra garantire lavorazioni in
piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.
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4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o
in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle organizzazioni sindacali
e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da parte della
Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per
I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale fatto salvo I'eventuale
ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione
Appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

20.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1. L'esecutore & tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale
di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell’effettivo inizio dei
lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni
temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto
esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro
e nelle singole voci ai sensi dell’art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei
termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di una penale
specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’'importo contrattuale.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, I'avanzamento mensile, ed
il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e tempo di
approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al
compimento dell’opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte
ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di
esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato
dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti, da parte dell’esecutore,
motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’esecutore deve
essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata negativamente il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

4. |l programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potra
ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), € impegnativo per I'esecutore che ha I'obbligo di
rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalita
prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore puo essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee alcontratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
Appaltante;

c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L'esecutore e obbligato ad aprire e mantenere anche pil cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di lavoro,
cio come suo normale onere, onde terminare I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte,
entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse
rispettato anche in minima parte I'esecutore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della
Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo |'effettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno
ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da
facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore qualora i ritardi nella
presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presentearticolo.
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9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e
all'approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell'impresa,
sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo
posto a base digara.

Articolo 21 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. Latempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (o in sua assenza o mancata
approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto
esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno
considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contrattod’appalto.

2. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo,
che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente
approvati da questa;

d) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;

f)  le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggettiterzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personaledipendente.

Articolo 22 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1%o (diconsi uno
per mille) dell'importo netto contrattuale.

2. Limporto complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento del’lammontare netto
contrattuale.

3. |l Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali
ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale & comminata dal Responsabile
Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. VL'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delritardo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del
Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all'importo previsto dal
comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere 'avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto
Finale.

7. Aisensi dell’art. 136 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle
previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo
(disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a
penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di
cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

9. FE’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale € manifestatamente
sproporzionata, rispetto all’'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all’esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo, ove costituito.
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Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7
giorni:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed
indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente
articolo 22, comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita, qualora
I'esecutore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 21.

3. Lapenale dicui al comma 1, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 1, lettera c) e applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato
d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale (e salvo termini piu brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del
Procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, in materia di
risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato. Tale procedimento potra comunque
essere attivato in tutte le ipotesi

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa deiritardi.

Articolo 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il
profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui
all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati graviinadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle procedure
previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal
successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione,
all'interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori,
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potra essere inferiore ai dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con 'esecutore, o, in sua mancanza, con
I'assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per ritardo permanga, la
Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto
d’appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a norma dell’art. 23.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’'esecutore i danni subiti in seguito alla
risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
salvo altri.

Articolo 25 - Premio di accelerazione

In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato non e previsto alcun premio di accelerazione per la
conclusione anticipata dei lavori.
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CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 26 - Cauzione provvisoria

1. Sida atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, I'Impresa in sede di gara
ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2 (due) per cento (tenendo conto delle riduzioni previste
dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al
momento della presentazione delle offerte, con I'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva,
qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

2. Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la
presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d’urgenza
sotto riserve di legge).

Articolo 27 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria
nella misura del 10 (dieci) per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile
2016,

n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate
all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento I'aumento e di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora
il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria
ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo
complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione
soggettiva dei candidati.

5. L'esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle sommeriscosse.

6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I'lmpresa dovra provvedere a costituire
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 (dieci) per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al
contratto iniziale.

Articolo 28 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 e
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per
cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, e
svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articol2930 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di entita pari
all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi dell’articolo 102,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Articolo 30 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore € obbligato, a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
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da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni
subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere
inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila); tale polizza deve specificamente prevedere I'indicazione che tra le
"persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente
il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per
I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

4. Aisensidell’articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento
della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di
indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata.
L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e
con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di

5.000.000 di euro.

5. Nel caso in cui I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire, senza alcuna riserva,
anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

6. Aifini di cui ai commi precedenti |'appaltatore € obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla
consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma) , una polizza assicurativa che garantisca
la Stazione Appaltante a norma dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie
compaghnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a. Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore
d’appalto e con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la
Stazione Appaltante.

b. Responsabilita civile verso terzi

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o
alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli
oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).

Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;

- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

- Danni a condutture sotterranee.

N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in
cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della Stazione Appaltante, sono
considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle
persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.

C. Decennale postuma per difetti dell’opera [se ed in quanto dovuta per appalti di importo superiore doppio della
soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.50/2016].

L’appaltatore dovra provvedere, inoltre, a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
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provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza assicurativa del tipo “decennale postuma”- danni diretti all'opera — di
durata decennale cominciando dal collaudo contro i rischi di cui all’art. 1669 C.C., recante tra il novero degli assicurati
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al .......... [min 20 per cento max 40 per cento del valore dell’opera realizzata nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera].

d. Decennale postuma per responsabilita civile verso terzi [se ed in quanto dovuta per appalti di importo
superiore alla soglia stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti].

L’appaltatore dovra altresi stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o
del Certificato di Regolare Esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza assicurativa del tipo “decennale
postuma” — per danni cagionati a terzi — e con un indennizzo pari al 5 % del valore dell’opera realizzata con un minimo
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza I'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se
ed in quanto dovute per legge].

9. Le assicurazioni prestate, qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Articolo 31 - Coperture assicurative speciali [eventuali]
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie assicurative o
bancarie.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 32 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera all’esecutore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione
sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) nella misura prevista dalle norme vigenti.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282
del Codice Civile.

Articolo 33 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un
importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila/00).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle
misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori, in
base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna
annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010).

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute
con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i
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libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre,
I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni
delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per I'accertamento delle
lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto I'importo di
cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, puo
esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del
Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al
Direttore dei Lavori I’'emissione dello stesso nel termine pil breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni
certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il
D.U.R.C..

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I’entita indicata all’art. 2 del presente
capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.

7. A norma dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilita ed il
Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali
documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori @ tutto il .....cccevceeveeveneceennenne » con l'indicazione della relativa
data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procedera
all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva)
non si possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a
causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si
ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta
(vedasi anche I’art. 12.6 comma 21 del presente capitolato).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

11. L'esecutore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al
fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativiall’appalto.

12. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di
progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono
essere richiesti alla Stazione Appaltante.

14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi
I’aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea
non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né e possibile procedere al relativo
pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale
disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

16. Nel caso di ATl orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione
Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo
Certificato di pagamento. Le imprese costituenti ’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori
effettivamente eseguiti nell’lambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione
Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di impoto complessivo pari al Certificato di
Pagamento). La richiesta equivarra a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed
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esimera la Stazione appaltante da qualsisi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilera sul
rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede digara.

17. Ai sensi dell’ art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrispondera direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quast’ultimo caso solo se la natura
dell’appalto lo consenta).

Articolo 45 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato
di ultimazione delle opere, dovra essere emesso |'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La
computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per gli altri pagamenti in
acconto di cui al precedente art. 34.

2. |l Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla compilazione
del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla
sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla
messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare
le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario,
eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di
contabilita (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il
Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per I'ultimo stato d’avanzamento e per il Conto Finale, quanto previsto
nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’ultimo Stato
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in
acconto degli stati diavanzamento.

Articolo 35 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come
rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell’interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013
del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di pagamento: entro 30 giorni a
decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 60 giorni dalla data di emissione del Collaudo provvisorio
2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione Appaltante, (sulla
base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) € prevista la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per
sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare,
pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, come
modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un
tasso che & pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu recenti operazioni di
rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione
in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica
nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BeE.

Articolo 36 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo
1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o
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della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la
necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare I'opera, purche tali esigenze siano
desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui & diretta I'opera (evincibili dalla lettura di tutti
i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantita
effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta dell’esecutore in sede di gara.
3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate tutte le
spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I'esecutore deve
sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo il progetto
esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d’opera,
ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 37 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sara possibile procedere alla revisione dei
prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in
qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Articolo 38 — Prezziario di riferimento
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA
e dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento & il prezziario della Regione Sicilia

Articolo 39 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1.Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente articolo 37.

Articolo 40 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo didiritto.

2. Eammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presentearticolo.

3. Aifini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazionidebitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sara efficace e
opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione puo avvenire
esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto
d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pil ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia di
cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
Articolo 41 - Disciplina delle varianti progettuali

41.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che percio I'esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pili 0 in meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

2. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non € disposta dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

5. 1l mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta I'obbligo per I
esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore deiLavori.

41.2 Modifiche contrattualiammissibili:

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commal, lett. a), b), c) d), ed e),
nonnché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguentispecificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi restando gli
ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie
e/o fattispecie:

a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti
gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del
presente

Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell’opera (c.d. varianti-non varianti);

b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative).

c) offerte migliorative/aggiuntive eventualmente offerte in sede digara

41.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori
pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova
procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procedera alla risoluzione del
contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'esecutore. Tale risoluzione dara titolo al pagamento
all'esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

41.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 42.

2. Pericontratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvedera a
redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una
rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del presente
capitolato.

41.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante
determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell’appalto, I'appaltatore & tenuto ad
eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere
alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del
Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con
firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC,
comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.
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Se I'esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece |'esecutore
comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni
deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le
richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita
di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e I'imposizione della variante e delle relative condizioni
economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’esecutore di
iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modiprevisti dalla legge.

3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in piu o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente
quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potra mai superare un quinto
dell’importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I’entita del compenso sara pari alla somma del 10 per cento delle
variazioni (in pil o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto)
dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

41.6 Diminuzione deilavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto
nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'a esecutore a titolo di
indennizzo.

2. Ll'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all’esecutore (con
comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.
3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore & riconosciuto un equo compenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.

41.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. Uimpresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori,
non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che
mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 42 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non previste
nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima
dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore
approvazione.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 43 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. Lla valutazione ed identificazione del lavoro a corpo e effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le
specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto
esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a
corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla
qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali di
esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5. [Nel caso di offerta
mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all’atto dell’aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti
dall’offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee].
Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.

3. Ai fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell’art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per ciascuna
tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori,
mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovra stimare una
percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna
lavorazione omogenea determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della
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prestazione “a corpo”.
4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea
viene riportata distintamente nel registro dicontabilita.

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a_misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle
norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente specificate ulteriormente
nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari
ed i pil specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questiultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri di misurazione non
coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure
opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso opposto I'esecutore non ha
diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si rinvia
alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo37.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi
contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo I'art. 187 del d.P.R. n. 207/2010 con delle liste per
ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni
correttamente eseguite dall’esecutore stesso. Ai fini della valutazione dei rispettivi importi si applicano le disposizioni
di cui all’art. 179 comma 1 del medesimo d.P.R..

| prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a pie d’opera, noli e trasporti saranno applicate le tariffe previste nel
preziario di riferimento della Regione Sicilia

2. Aiprezzi come sopra determinati si applichera:

a) ai costi della fornitura di materiali a pie d’opera la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede di
gara sull’intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede di gara

sara applicata limitatamente alla quota relativa all’utile d’Impresa ed alle spese generali (cosi come quantificati dal
tariffario di riferimento).

Articolo 47 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1. Aisensidell’art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura & affidata al Direttore Lavori o
da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. In
questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilita deve essere comunicato per iscritto
all’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di
accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. |l Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i
brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato dall’esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal rappresentante (di cui all’art. 9)
o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte
del legale rappresentante dell’esecutore.

3. Ll'accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I|'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. 1l Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti all’'esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni
d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformita esecutive poste in
essere dall’esecutore.
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Articolo 48 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pieé d’opera

1. Ai sensi dell’art. 180, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il cui valore &
superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi a pie
d’opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pieé d’opera
purche facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 49 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’'impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione
SOA mediante l'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facolta di
verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte
le risorse necessarie di cui e carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

2. In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per l'intera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilita dell'impresa ausiliaria,
necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.

3. L'accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice
constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria dara
facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50).

Articolo 50 - Subappalto e cottimo

1. Aisensidell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio l'appalto
che non puo essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesimanorma.

2. L'appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo dell’appalto, le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto.

b) all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) I'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016.

3. Aisensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono sub-appaltabili le
lavorazioni appartenenti alle categorie indicate all’articolo 4

4. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per
cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appalatatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione
Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. 55. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle
condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 51 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora I'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei limiti del 30% del contratto o delle quote
minori specificate nel precedente art. 51), autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile
Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato
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negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa oconsorzio.

2. La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile
Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non puo essere diniegata sulla base
di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del
comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 ).

Articolo 52 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di
eseguibilita del subappalto.

4. L'esecutore é tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre e tenuto a verificare I'assolvimento da
parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 53 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccolaimpresa;
b) in caso inadempimento da partedell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Articolo 54 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni correlate
all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art.
51 comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo del contratto e I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque
giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto disub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere,
dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della
sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.

Articolo 55 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le
sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte
dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a
guanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza
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di piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. |l datore di lavoro dell'impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n.81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 56 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L’esecutore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XlII dello stesso
decreto.

2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degliimpianti”;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro“;

Articolo 57 — Obblighi in materia di sicurezza

1. LUesecutore é altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.

3. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene
lelavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

4. L'esecutore e peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti invigore.

5. | piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. Lesecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

2. L'esecutore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenticasi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle
proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere;
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei
casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun

27



modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti in corso d’opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1,
2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le
notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3 del
D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’allegato XIV del D.Lgs
n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. 1l Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108
del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto
d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comungque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo.

4. |l datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione deilavori.

5. L'esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del
Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

— ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha facolta,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per
I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la
realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per I'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla
verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propriaesperienza.

7. Lesecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzione prima
dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del
POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

28



8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza suicantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1. L'esecutore e tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei
seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto diappalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, lettera i)
D.Lgs. n. 50/2016

b) per I'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento delsaldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla data del
rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai
precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni
e lo utilizzera per le finalita di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il
quale & in ogni caso necessaria I'acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

2. Llinosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione
previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave
inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte
dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto puo
determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni
che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della
Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla
polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

3. In particolare siindividuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e
prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del
contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

c) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del
contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L’esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede diprovenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige I'obbligo
per I'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per
territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti
nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’'ESECUTORE
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Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale
d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni
particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’esecutore, oltre a quanto stabilito
nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente
articolo.

2. L'esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso all’esecutore
oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti
dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50).

64.1 Obblighi generali dell’appaltatore

1. L'esecutore e tenuto:

1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo nel
quale ha sede l'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, cosi come indicato all’art.
9 del presente capitolato. Cio per I'intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza nei
luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante I'orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovra
essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi
dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non sipresenti;

4. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei
Lavori, subito dopo la firma di questi;
5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

6. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, I'aggiudicatario deve rimborsare alla
Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la ditta
aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui
sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, I'importo delle
spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione
Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare
incremente del 10%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

4. Laditta appaltatrice dovra:

a) eseguire I'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte,
esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno
essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 106, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

c) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete
all'organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di
almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno
1990, n. 1729/UL, e comungque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i
necessari aggiornamenti periodici;

e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel
numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti
interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc......) nei
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termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della
consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc..... che si
trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o
definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire I'assistenza necessaria;

g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalita di
realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;

h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico
veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

i) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi
cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovra altresi tempestivamente comunicare
per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il
personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara
consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I’accesso al cantiere
solo alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la
Direzione Lavori;

1) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione
dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cido che interessa
proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non
appena compatibile con la buona esecuzione deilavori;

n) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

0) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I’esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione
Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore &
tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo
stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

p) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che
verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori
su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le
tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione
Appaltante e conservato;

q) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformita
rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora
I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi
direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile
e/o giuridico ritenuto idoneo;

r) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al
progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute orimosse;

s) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
t) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della

Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;
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u) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli
gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna
utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

v) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.......) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure disicurezza;

w) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;

z) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura
installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia
delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal
cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la
comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza;

aa) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne
I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della
Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

cc) garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, I'illuminazione notturna del
cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire I'incolumita pubblica, con particolare riguardo
ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

dd) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;

ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della
Stazione Appaltante;

ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione
Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che saranno consegnate
all’'esecutore e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, I'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale
di € 300 per ogni giorno;

hh) garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

Il) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni
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eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra
essere integrata con riprese filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato
di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote,
profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione
Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale
giornaliera di 300 €;

nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati
dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

00) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti
i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza
maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che
I"appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze
5. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, |'esecutore & tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:

) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la
Cassa Edile competente per territorio;
)] I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti.

Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori.
L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

6. Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

- esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore, contenente I'elenco
della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con I'indicazione della provincia di residenza e
della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza
contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza
dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

- obbligo di tenere nell’lambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di
Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro matricola potra essere sostituito da fotocopia autenticata -
conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora cio sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni
omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del
Lavoro-Settorelspettivo:

- obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli
operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.

- obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’'INAIL. In tale documento vanno
registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le
24 ore successive alla giornatainteressata.

- tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall'impresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;

- fotografia;

- impresa diappartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere individuato
attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da parte della
Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata,
Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), I'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere;
ove risultasse che alcuno di essi non e regolarmente indicato nel cartello esposto con I'elenco delle maestranze che
operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione
Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
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Lavoro; I'esecutore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

- con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra trasmettere alla
Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal
Legale Rappresentante dell’'Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero
delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga)
comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di
quelle subappaltatrici.

- con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, I'esecutore
dovra comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le attestazioni positive di
“regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore
di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i
sub-appaltatori.

- affinché I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare

n. 27 del 30 gennaio 1992, l'appaltatore dovra trasmettere allINPS medesima le dichiarazioni riguardanti
I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi

7. L'esecutore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti
i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per I'impianto dei cantieri, per la costruzione dei
depositi, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere
provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per I'esecuzione deilavori.

8. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni
sono di proprieta della Stazione Appaltante.
2. L'esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su

disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e
spese dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per
le demolizioni.

3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione
dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19
aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art.

62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto dirivalsa:

a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse
relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degliimpianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di
scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

2. Aisensidell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta maggiore
di quello originariamente previsto € obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine
delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell’esecutore,
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rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte
eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggettodell'appalto.

4. |l presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta esecutive che
rendano notevolmente pill onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come specificate dall’art. 1664,
comma 2, del Codice Civile), I'esecutore deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.

2. |l Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del
fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge anche ai
sensi dell’art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di
interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore & tenuto a denunciare al Responsabile Unico del
Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell’'oggetto o
dell’area alle competenti autorita (Soprintendenza).

2. Sottoil profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni ed ai
divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. Lonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva
o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia al
Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

5. L'esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e
fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai
prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
ponteggi e attrezzature dell’esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o
le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno,
I'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi difondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla
risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti
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dall’art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50.
3. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'lmpresa mandataria o di una
impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice — Ulteriori modificazioni
del contraente ammissibili.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1,
non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti
loro attribuiti dalla legge.

4. Aisensidell’art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

a) una clausola di revisione inequivocabile che, tuttavia, non & prevista nel presente appalto;

b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi
i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

c) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoisubappaltatori;

Articolo 72 - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento dirisoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e
dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o grave ritardo ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non
esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio),
trascorsi trenta giorni dal verbale diconsegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e
consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale
d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalita
esecutive dei lavori;

f)  manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione deilavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e I'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, |a sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j)  accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

[) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente
Capitolato Speciale d’appalto;
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n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave ritardo nella
conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali 'inadempimento, l'irregolarita o il
ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera senza indugio
alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3. Qualora 'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento
ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni)
nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita
dell’organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare,
verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e
qguanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; e altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumita delle
maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del cantiere ricadono
sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell’esecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi allarisoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.
50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale
fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o
con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione
Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento deidanni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento
dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base
d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente
incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti), e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’esecutore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle

nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
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lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Aisensidell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e
calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
I'ammontare netto dei lavorieseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un
preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione
Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

3. | materiali il cui valore é riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia
accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante puo
trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso
raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore
Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare
seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna deilavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori |'effettiva ultimazione delle opere, gli
effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrera sino alla
data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle
opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che ci0 possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione
Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la
facolta di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento
dovra essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con
apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con duetestimoni.

5. |l certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di
cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta
Iinefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da
effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per ’'emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Aisensidell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il
Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
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termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare
Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sara emesso entro il termine di tre mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € emesso dal Direttore dei Lavori ed € confermato dal Responsabile
Unico delProcedimento.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative
cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione,
mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con
I'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al Responsabile Unico del
Procedimento istanza per I'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.

Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1. Aisensi dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di occupare od
utilizzare in tutto od in parte |'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o I'emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione).

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera dovra darne
comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'esecutore non si
potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le
condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza
di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono
nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudostatico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere arete;
c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.

4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
dovra essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’esecutore, o in sua
assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza
e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lederei patti contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell'immobile oggetto di

anticipata consegna;
5. La presain consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul lavoro e
su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita dell’esecutore.

Articolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che
I'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando I'obbligo di
redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.

2. All'organo di collaudo e riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il
rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile
I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i
contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.

5. 1l Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 229 del d.P.R. 5
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ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua
emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per
fatto imputabile all'organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’'ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dal suddetto termine.

6. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore & tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto
prima in consegna l'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita
civile verso terzi.

2. La presain consegna dell'immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato
di Collaudo previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto pud avvenire con
semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della
presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e
I'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo dell'immobile
successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno I'effetto surrogatorio della presa in
consegna dell'immobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o della Stazione Appaltante) che
dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in consegna
dell'immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso
all’'esecutore é riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'importo di contratto dei lavori per ogni giorno
successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e
responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti tecnici
che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile
Unico del Procedimento.

2. 1l Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione
al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la risoluzione della
contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento € comunicata al Direttore Lavori e
all’'esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di
contabilita nei modi e nei termini dilegge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle
circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o, mancando questi sia pure
invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale € comunicata all’appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da
parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al
Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all’'esecuzione
dell’appalto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica

82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e puo essere reiterato per una
sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente

40



I'importo di cui al comma 1.

3. |l procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento
stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento
dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserveiscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si
rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

82.2 Controversie

6. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all’autorita
giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

7. Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il
giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al
doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la
decisione é fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenzialiconsolidati.

RIFERIMENTI NORMATIVI , REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono
qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);

c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la parte non
abrogata;

d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);

e. Codice Civile — libro IV, titolo IIl, capo VII "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

f.  levigentidisposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di 00.PP.;

g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

i le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l,, le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione deilavori;

j-  Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite
le opere oggetto dell’appalto;

k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Articolo 84 - Tracciamenti, verifiche e misurazioni

L’appaltatore e tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. A tale scopo provvedera a procurarsi tutta la
documentazione progettuale prima di iniziare i lavori in modo che risultino indicati tutti i sottoservizi ed i limiti degli
scavi stradali. A suo tempo dovra anche posizionare delle modine, nei tratti piu significativi o nei punti indicati dalla
Direzione Lavori, utili e necessarie a determinare con precisione I'andamento dei sottoservizi e delle varie strade,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno sottoposti al controllo della Direzione Lavori. L'appaltatore resta comunque
responsabile della esattezza dei risultati, come saranno a carico dello stesso le spese di rilievi, tracciamenti,
misurazioni, materiali, personale e mezzi d’opera occorrenti per tutte le operazioni.

Articolo 85 - Scavi e rilevati - Generalita

Gli scavi ed i rilevati in genere occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare cunette, fossi, passaggi,
rampe, cassonetti e sottoservizi, nonché per la predisposizione di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e
dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e da eventuali variazioni che I’Amministrazione appaltante e in
facolta di adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’Appaltatore ogni onere proprio di tali generi di
lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie.

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, I'appaltatore &
tenuto a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri
relativi compensati nei prezzi contrattuali.

L’appaltatore nella esecuzione degli scavi in genere, dovra ricorrere all'impiego di adeguati mezzi meccanici e alla
giusta mano d’opera in modo da completare opportunamente le sezioni di scavo di progetto.

L’appaltatore rimane il solo responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di
umidita di esse, I'lmpresa dovra provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita e modalita
d’impiego, che verranno fatte eseguire dalla Direzione Lavori presso Laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. — UNI 10006/1963.

Sara ancora |’Appaltatore ad effettuare a propria cura e spese I'estirpamento di arbusti e relative radici esistenti sia sui
terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle
buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiale
idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di
elenco relativi ai movimenti di materie.

Tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni restano di proprieta della Stazione Appaltante e dovranno essere
condotti in luogo indicati dalla Direzione Lavori o trasportati in discariche autorizzate a qualsiasi distanza.

La Direzione Lavori in corso d’opera in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in
trincea, potra ordinare gli accorgimenti ritenuti necessari per ottenere sempre un lavoro a regola d’arte, quale per
esempio l'adozione di geosintetici, quando ravveda il pericolo di inquinamento dei terreni in sito di scarse
caratteristiche con quello del materiale costituente il corpo stradale.

Articolo 86 - Scavi per posa di condutture interrate e precauzioni da tenersi durante i lavori

Gli scavi per la posa dei diversi tipi di condotte avranno sezione come da disegni relativi e saranno spinti alla profondita
di progetto, salvo diversa precisazione, data per iscritto, da parte della Direzione Lavori all’atto dell'esecuzione, con
fondo ben regolarizzato. In genere non saranno tollerate sporgenze od infossature superiori ai 3 cm misurati dal piano
delle livellette indicate nel profilo longitudinale allegato al contratto.

Le pareti dello scavo non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolosi che, in ogni caso, dovranno essere
tempestivamente rimossi e sgomberati a cura e spese dell'appaltatore.

L'appaltatore ha I'obbligo di rispettare nel modo piu assoluto i picchetti dei tracciamenti. Ove occorra, per ragioni
imprescindibili di lavoro, spostare qualche picchetto, egli ne preparera, a tutte sue spese un’altro nella posizione piu
opportuna scelta dall'appaltante e provvedera a quotare questo nuovo picchetto o caposaldo.

Con gli scavi per la posa delle condotte si dovranno realizzare pendenze sempre superiori al necessario minimo dello
0,10% ed il fondo dovra risultare ben livellato con le dovute inclinazioni secondo le livellette stabilite dal progetto, il
livellamento comunque dovra essere effettuato smussando e non colmando le cavita.

Nei punti dove cadono i giunti dei tubi si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, se necessario, nicchie larghe e
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profonde tali da permettere di lavorare con comodita alla perfetta esecuzione dei giunti medesimi ed alla loro
completa ispezione durante le prove.

Il materiale di risulta dagli scavi, non riutilizzato, sara portato a rifiuto in discariche autorizzate ai sensi delle leggi
vigenti, a qualunque distanza esse siano, a cura e spese dell'appaltatore.

Le materie estratte, se reimpiegabili a giudizio esclusivo della Direzione Lavori, dovranno essere depositate a distanze
tali dal ciglio degli scavi da non produrre eccessivo carico, con diverse opere adatte per lo smaltimento provvisorio
delle acque a valle dello scavo.

In ogni caso dette materie riutilizzabili non dovranno arrecare intralcio né alla viabilita né allo scolo delle acque.
Durante l'esecuzione degli scavi 'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese e con qualsiasi mezzo, allo
smaltimento delle acque da monte; deve aggottare tutte le acque che vi affluiscono, al caso installando e tenendo in
esercizio idonee stazioni di pompaggio.

Gli scavi dovranno, possibilmente, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque a
deflusso naturale, in particolare quelli per ospitare le fognature bianche.

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il completo
prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte, eseguito a cura e spese dell’appaltatore, lo
scavo possa essere mantenuto asciutto o con I'apertura di brevi canali di fuga e/o con funzionamento intermittente di
pompe di prosciugamento.

Scavi in presenza di acqua sono quelli durante i quali I'acqua si mantiene costantemente di altezza non superiore a cm
10 sul fondo dello scavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo allontanamento nei modi come sopra
descritto.

A suo insindacabile giudizio la Direzione Lavori potra sempre prescrivere che gli scavi siano mantenuti asciutti tanto
durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle murature, dei getti e delle altre opere di fondazione. In
questo caso |'appaltatore ha I'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e
gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua ivi compreso anche la fornitura, messa in opera e
smontaggio di impianto well-point.

L'appaltatore e obbligato ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i
provvedimenti atti a mantenerli tali per tutta la durata dell'impiego.

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque di aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti atti ad
evitare interramenti o ostruzioni dei condotti.

In ogni caso, ad immissione ultimata, I'appaltatore dovra tempestivamente provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia
dei condotti utilizzati.

Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, I'appaltatore a richiesta
della Direzione Lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti dall'Elenco Prezzi, dovra procedere
all'esecuzione delle opere con turni giornalieri e con squadre rafforzate allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di
funzionamento degli impianti.

L'appaltatore sara inoltre tenuto responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto degli
impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.

Col procedere dei lavori I'appaltatore puo recuerare i legnami costituenti le eventuali armature. Quelli pero che a
giudizio della Direzione Lavori non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati
negli scavi, né all'appaltatore spettera per questo alcun speciale compenso.

E obbligo dell'appaltatore osservare le norme per il traffico stradale e quindi di disporre di tutti i ripari occorrenti e
tutte le segnalazioni diurne e notturne atte a garantire l'incolumita del traffico curandone la manutenzione.

Articolo 87 - Requisiti di un impianto di pubblica illuminazione alle norme vigenti

Con impianto di llluminazione Pubblica si intende il complesso costituito da scavi per alloggiamento di plinti e di
condutture elettriche, dalle stesse condutture, da cavidotti, ricoprimenti, pali di illuminazione, quadri elettrici, corpi
illuminanti, impianti di messa a terra.

Il complesso dei materiali e apparecchiature richieste dovra essere di prima qualita e saranno installati in modo da
rispondere pienamente alle caratteristiche richieste dalla miglior pratica esecutiva e secondo le norme vigenti al
momento della loro esecuzione. In altre parole dovranno essere eseguiti a regola d’arte come da Legge 1° marzo 1968,
n. 186.

Altre norme sono quelle CEl 64-7 —Impianti elettrici di iluminazione pubblica e similari.

CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 (che recepisce le direttive Europee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Ulteriori prescrizioni potrebbero venire dalle Autorita locali, Vigili del Fuoco, Enel, Normative Regionali.

Articolo 88 - Scavi per posa di condutture interrate e per i plinti dei pali
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Gli scavi per la posa di condutture interrate avranno sezione come da progetto e saranno spinti alla profondita in esso
rappresentato, salvo diversa precisazione della Direzione Lavori all’atto dell'esecuzione. Il fondo dovra essere ben
regolarizzato e livellato. Le pareti dello scavo non dovranno presentare blocchi sporgenti che, in ogni caso, dovranno
essere tempestivamente rimossi a cura e spese dell'appaltatore.

Gli scavi da eseguirsi entro gli abitati e lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile in modo
da non recare disturbo ai privati. Nel caso si dovesse tener aperto uno scavo piu a lungo per una ragione particolare,
I'appaltatore dovra provvedere a mantenere transitabili eventuali incroci, passaggi pedonali e passi carrai, senza aver
diritto a compensi aggiuntivi.

La preparazione dovra essere limitata alla superficie strettamente necessaria per I'esecuzione degli scavi; lo scavo
dovra essere adeguatamente largo in modo da poter contenere da un minimo di uno ad un massimo di quattro
tubazioni, disposte orizzontalmente e parallelamente sullo stesso piano.

Nei prezzi degli scavi sono compresi, oltre a quanto su esposto, lo spianamento del fondo, I'eventuale taglio degli
arbusti lungo la striscia ove ricadono gli scavi, il trasporto a rifiuto del materiale di scavo eventualmente risultante

Il materiale di risulta dagli scavi, sara portato a rifiuto in discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, a qualunque
distanza esse siano, a cura e spese dell'appaltatore.

Le materie scavate, se reimpiegabili a giudizio esclusivo della Direzione Lavori, dovranno essere depositate a distanze
tali dal ciglio degli scavi da non produrre eccessivo carico sulle pareti, con frequenti opere adatte per lo smaltimento
provvisorio delle acque a valle dello scavo.

Qualunque materiale ed oggetto provenienti dagli scavi € di proprieta dell'Appaltante, tuttavia |'appaltatore e
autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare la sabbia e la ghiaia ricavata, purché rispondano alle prescrizioni e siano
quindi accettate dalla Direzione Lavori.

Durante l'esecuzione degli scavi l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese e con qualsiasi mezzo, allo
smaltimento delle acque da monte; deve aggrottare tutte le acque che vi affluiscono, al caso installando e tenendo in
esercizio idonee stazioni di pompaggio.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque a deflusso
naturale.

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il completo
prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte (eseguito a cura e spese dell'Impresa), lo
scavo possa essere mantenuto asciutto o con l'apertura di brevi canali di fuga e/o con funzionamento intermittente di
pompe di prosciugamento.

Scavi in presenza di acqua sono quelli durante i quali I'acqua si mantiene costantemente di altezza non superiore a cm
10 sul fondo dello scavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo allontanamento nei modi come sopra
descritto.

Normalmente i pali della pubblica illuminazione sono fondati su plinti a sezione di base quadrata e di altezza ricavabili
da disegni di progetto. Le pareti degli scavi per i plinti sono su pareti laterali verticali. Si tratta dunque di sostenere
queste pareti mediante appositi sostegni, facendo attenzione a non provocare danni a persone e a cose, durante la
loro esecuzione, rispondendone I'appaltatore direttamente.

Articolo 89 - Condutture interrate e richiusura degli scavi

Tali condutture saranno disposte in opera, previa regolarizzazione del fondo scavo, su letto di sabbia di spessore
minimo 5 cm, su fondo non accidentato e resistente.

Per la rete interrata si utilizzeranno tubi in polietilene corrugato a doppia parete, con la parte interna liscia, previsti
come da progetto, e conformi alla Norma CEl EN 50086-2-4/A1.

La tubazione da interrare sara posata con andamento regolare. Bisogna fare attenzione allo smaltimento degli
accumuli di acqua. Le condutture per il contenimento dei cavi a sezione cilindrica liscia internamente vengono
raccordate a bicchiere ad una estremita e rivestite di un adeguato spessore di calcestruzzo magro.

Tutti gli scavi eseguiti in opera dovranno essere opportunamente richiusi adoperando i materiali di cui al progetto o
adatti secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La richiusura sara eseguita non prima che il rivestimento di
calcestruzzo di cui sopra abbia raggiunto le adatte caratteristiche di resistenza.

Il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale o marciapiede, verra effettuato mediante stesura di misto
granulometrico stabilizzato.

Il ripristino definitivo sara eseguito nel piu breve tempo possibile mediante conglomerato bituminoso a caldo per
tappetino, previa rimozione del ripristino provvisorio.

Articolo 90 - Pozzetti di derivazione

| pozzetti di derivazione saranno del tipo prefabbricato in cemento vibrato di dimensioni minime 40 x 40 con altezza
cm 60, con fondo disperdente e chiusino in ghisa. Essi si dispongono in corrispondenza dei centri luminosi, dei punti di
derivazione e nei punti di cambiamento di direzione.
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Articolo 91 - Scelta dei materiali e degli apparecchi

| componenti degli impianti devono essere adatti all’'ambiente cui sono installati e devono in particolare resistere alle
azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere esposti durante |'esercizio.

| componenti devono essere rispondenti alle relative Norme CEl e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste
esistano. L'apposizione del marchio dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualita sui materiali e sugli apparecchi attesta
la rispondenza degli stessi alle corrispondenti Norme CEl; soltanto tale Istituto puo autorizzare |'apposizione. Devono
inoltre essere provvisti di marcatura CE.

Articolo 92 - Linee e impianto di terra
Le linee in cavo sotterranee o posate entro tubazioni saranno identificate dalle seguenti sigle di designazione:
- cavi unipolari con conduttori in rame con guaina sezione sino a 6mmgq Cavo tipo - FG7R —06/1kv

- cavi unipolari con conduttori in rame con guaina sezione superiore a 6 mmgq Cavo tipo - FG7R - 06/lkv
Cavi multipolari con guaina Cavo tipo - FG70OR — 06/1kv

Tutti i cavi saranno rispondenti alle Norme e prescrizioni CEl con impresso il contrassegno dell'istituto Italiano del
Marchio di Qualita (IMQ) costituito da filo tessile posto sotto la guaina protettiva.
| giunti di derivazione dei cavi, come pure i giunti di linea, dovranno essere collocati nei pozzetti.

| conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di tipo HO7V-K. | dispersori
saranno a puntazza di tipo normalizzato in acciaio zincato alloggiato su pozzetto ispezionabile; tutti i dispersori
dovranno essere collegati tra di loro. Se per casi particolari fosse richiesta la protezione contro le scariche atmosferiche
ci si dovra attenere alla Norma CElrelativa.

Articolo 93 - Messa a terra e collegamenti equipotenziali

| paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50 cm dal blocco e la sommita
del paletto dovra risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto il piano di campagna.

Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni traccia di ruggine e vernice,
zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima delserraggio.

Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sara eseguito con corda di rame sez. 16 mmq infilata entro le
tubazioni in pvc gia occupate da cavo di linea.

In ogni pozzetto di illuminazione pubblica, il collegamento tra il bullone di messa a terra dei pali, il dispersore angolare
e il capo di ogni collegamento equipotenziale, verra fatto con corda di rame di 16 mmq uscente dal pozzetto attraverso
un tubo flessibile da sistemare durante il getto.

Il nodo dei tre capi dovra essere realizzato con una morsettiera in bronzo di opportuna dimensione e ingrassata di
vaselina.

Articolo 94 - Giunzione dei cavi

L’esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di lavoro; qualora per qualsiasi causa
cio non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni, fasciare accuratamente le fasi con nastro impermeabile
onde evitare I'entrata di umidita nell'interno del cavo. Durante le eventuali sospensioni notturne, 'appaltatore deve
chiudere provvisoriamente il cavo dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od equivalenti se trattasi di
cavi di plastica; tali provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali forzate sospensioni diurne ogni
qualvolta vi sia dubbio sulla stabilita delle condizioni atmosferiche. Tutte le operazioni di cui sopra, sono incluse nei
compensi dell’Elenco Prezzi di contratto.

Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve ripristinare, con uno strato di
plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente impermeabile all'acqua

Articolo 95 - Pali ed armature
| pali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO. Palo conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso
designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "I"; altezza fuori terra "h"; diametro
innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in
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conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di
riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il
chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq)
dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe Il e quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso il
braccio d2=114; |=9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5.

PALO “PA 8.5” A1 BRACCIO MK-K DA 1,5 come da scheda tecnica allegata equipaggiata con apparecchio tipo "ITALO-

1 A 4 MODULI". Palo realizzato in due tratti rastremati di acciaio Fe360/B UNI EN 10025 diametro base 127 mm
spessore 4 mm diametro testa 102 mm spessore 3 mm. Anello di decoro a due diversi diametri tra le rastremature
realizzato in lamiera di alluminio tirato a lastra - Diametri: 175 mm - 155 mm. Altezza totale fuori terra 8500 mm,
interramento 800 mm. Tappo finale in materiale plastico. Nutser di messa a terra. Compresa morsettiera con
coperchio. Basetta inferiore a base palo con funzione decorativa. Realizzata in lastra di alluminio spessore 4 mm avente
diametro maggiore 360 mm ed altezza 160 mm. Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco
e fosfosgrassaggio onde garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza come da
norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. MENSOLA MODELLO MK-K 1.15 DIAMETRO TUBO 60 mm parte orizzontale
Decorazione in lamiera stampata con stemma comunale stampata a laser, supportata da quattro innesti in alluminio
anodizzato. Tirante superiore in alluminio anodizzato. Doppio attacco in acciaio per pali @ 102 mm. Passaggio del cavo
alimentazione tra palo e braccio protetto tramite elemento di raccordo in gomma. Tappi di chiusura in materiale
plastico. Sporgenza totale 1500 mm. Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e
fosfosgrassaggio. Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico,
ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura € incernierata ed e
bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di
sicurezza che permette il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di
scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con 'ambiente esterno e mantenere |'ottimale temperatura di
giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.Valvola per la
stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a proteggere la sorgente e |'ottica da eventuali urti ed impatti
accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere
di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione
ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa palo e su
braccio con una regolazione da 0 a +20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio 33+@60 mm e
?60+@76 mm. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa elementare costituita da LED ad alta efficienza (133Im/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Gruppo ottico costituito da 4 moduli LED. | LED
sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED e applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente
di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire I'alloggio uno o piu
moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Disponibilita di molteplici curve
fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme
alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo
la norma CEl EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe I, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a 220-
240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 700mA. Assorbimento 102 W, con uno sviluppo di oltre 11.000 lumen. Colore Led
4000° K, in modalita DA (dimmerazione automatica — v. dettagli in basso). Protezione termica, contro il corto circuito e
contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV Tenuta all'impulso CL II: da 5kV a 10kV (specificare per
taglia). Sistema di alimentazione : “DA (DIM-AUTO)”- Alimentatore programmato con un profilo di riduzione
automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensita
luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della
notte, quando é richiesto un livello di illuminazione inferiore. Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla
durata variabile del periodo notturno durante I'anno. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di
alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza.
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Pressacavo IP68 per cavi sezione max @13mm. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la
norma EN ISO 9227. Prodotto garantito 5 anni. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro
mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del
terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe Il, e quanto
altro occorre per dare I'opera finitae qualt'altro necessario per dare I'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione del palo esistente, dell'armatura esistente ed il relativo
smaltimento a norma di legge.

Le armature stradali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

ARMATURA 1: Apparecchio modello tipo ITALO 1 con DIMMERAZIONE AUTOMATICA o similare costituito da una
struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore
con funzione portante al quale la copertura & incernierata ed e bloccata mediante un gancio ad apertura rapida
realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un
grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e la tenuta della
copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria
laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con
I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di

100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il
vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e I'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.
Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a £20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale rispetto al piano stradale. Attacco realizzato in alluminio
pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio #33+@60 mm e @60+@76 mm. Ottica composta da moduli
LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151
Im/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. |
LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED & applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente
di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire I'alloggio uno o piu
moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Disponibilita di molteplici curve
fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme
alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo
la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe I, con marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su
piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20%
a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 525, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le
sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Sistema di alimentazione:
“DA (DIM-AUTQ)” - Alimentatore programmato con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza I'uso
di comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di
accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, quando & richiesto un livello di
illuminazione inferiore. Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata variabile del periodo notturno
durante I'anno. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi sezione max @13mm.
Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 60493, EN 62471. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : - Dichiarazione
di conformita UE, - Certificato ENEC/CB, - Certificato Prove EMC, - Certificato Prove di sovratensione, - Certificato Prove
EMF in accordo alla norma EN 62493, - Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471, - Certificato
Prove di Vibrazione , - Report fotometrico, - Report colorimetrico, - Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di
protezione, - Grafici Vita L80F20 in accordo alla EN 62717. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina
secondo la norma EN ISO 9227. Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 2 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 /
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700 mA. E' inoltre compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, e qualt'altro
necessario per dare I'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compresi: la
rimozione dell'armatura esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 2: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ITALO 1 con DIMMERAZIONE AUTOMATICA o
similare costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti
luminose. Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura & incernierata ed & bloccata mediante un gancio
ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura
atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e
la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica
a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo
illuminante con I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita
minima di 100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti.
Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a

+20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale rispetto al piano stradale.
Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio #33+®60 mm e @60+@76
mm. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (151 Im/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. | LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita
termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi
condizione. Sistema modulare atto a consentire l'alloggio uno o pit moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo
I'applicazione stradale richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEl EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico
monocanale in classe Il, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di
potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED
a 525, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a
10kV Tenuta all'impulso CL Il: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione: “DA (DIM-AUTQ)” - Alimentatore programmato
con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza I'uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la
massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore
centrali della notte, quando & richiesto un livello di illuminazione inferiore. Profilo di riduzione adattabile
automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante I'anno. Sezionatore di linea atto ad interrompere
la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi sezione max @13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN
60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471. Prodotto corredato

dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : - Dichiarazione di conformita UE, - Certificato ENEC/CB, -
Certificato Prove EMC, - Certificato Prove di sovratensione, - Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493, -
Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471, - Certificato Prove di Vibrazione , - Report
fotometrico, - Report colorimetrico, - Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione, - Grafici Vita L8OF20
in accordo alla EN 62717. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 3 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso il cavo
di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura e qualt'altro necessario per dare I'opera finita e
comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione dell'armatura esistente ed il
relativo smaltimento a norma dilegge.

ARMATURA 3: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ITALO 1 con DIMMERAZIONE AUTOMATICA o
similare costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti
luminose. Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura € incernierata ed & bloccata mediante un gancio
ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura
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atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e
la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica
a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo
illuminante con I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita
minima di 100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti.
Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a

+20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale rispetto al piano stradale.
Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio #33+@60 mm e @60+@76
mm. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (151 Im/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. | LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita
termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi
condizione. Sistema modulare atto a consentire l'alloggio uno o pilt moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo
I'applicazione stradale richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEl EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico
monocanale in classe Il, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di
potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED
a 525, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a
10kV Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione: “DA (DIM-AUTO)” - Alimentatore programmato
con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la
massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore
centrali della notte, quando & richiesto un livello di illuminazione inferiore. Profilo di riduzione adattabile
automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante I’anno. Sezionatore di linea atto ad interrompere
la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi sezione max @13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN
60598-2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471. Prodotto corredato

dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : - Dichiarazione di conformita UE, - Certificato ENEC/CB, -
Certificato Prove EMC, - Certificato Prove di sovratensione, - Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493, -
Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471, - Certificato Prove di Vibrazione , - Report
fotometrico, - Report colorimetrico, - Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione, - Grafici Vita L80OF20
in accordo alla EN 62717. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 4 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso il cavo
di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq) dalla morsettiera alla armatura e qualt'altro necessario per dare I'opera finita e
comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione dell'armatura esistente ed il
relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 4: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ITALO-2 URBAN TS CON OTTICHE STE/STW/STU
CON DIMMERAZIONE AUTOMATICA o similare, costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei
gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura &
incernierata ed e bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le
operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno
la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale
temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 90.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la
stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la sorgente e I'ottica da eventuali urti ed impatti
accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere
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di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’'ossidazione
ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Attacco in acciaio inox stampato per installazione a
tesata con pressacavo e sistema di regolazione rotazionale per ottimizzare il flusso luminoso rispetto alla direzionalita
della strada. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente
luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151 Im/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro
con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. | LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita
termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi
condizione. Sistema modulare atto a consentire l'alloggio uno o pit moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: 85%+90%. Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo
I'applicazione stradale richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEl EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico
monocanale in classe Il, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido e senza uso di utensili. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 525mA,
700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV.
Tenuta all'impulso CL Il: da 9kV a 10kV. Sistema di alimentazione: “DA (DIM-AUTO)” - Alimentatore programmato con
un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza I'uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la
massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’'impianto, riducendo la corrente nelle ore
centrali della notte, quando & richiesto un livello di illuminazione inferiore. Profilo di riduzione adattabile
automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante I'anno. Sezionatore di linea atto ad interrompere
la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max @13mm. Altre caratteristiche: Peso 12 kg. Grado di
protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. Superficie esposta al vento Laterale 0.06 m2. Superficie esposta al vento in
pianta 0.25 m2. Coefficiente di forma 1.2. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEl EN 68598-2-1, CEl EN 62262. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: - Dichiarazione di conformita UE, - Certificato ENEC/CB, -
Certificato Prove EMC, - Certificato Prove di sovratensione, - Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493, -
Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471, - Certificato Prove di Vibrazione, - Report
fotometrico, - Report colorimetrico, - Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione, - Grafici Vita L8OF20
in accordo alla EN 62717. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 3 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il
cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq) dalla scatola di derivazione alla armatura, il cordino di acciaio dai punti di
ancoraggio e qualt'altro necessario per dare I'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Il tutto compreso la rimozione dell'armatura esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 5: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ITALO-2 URBAN TS CON OTTICHE STE/STW/STU
CON DIMMERAZIONE AUTOMATICA o similare, costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei
gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura &
incernierata ed € bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le
operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno
la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale
temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 90.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la
stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la sorgente e I'ottica da eventuali urti ed impatti
accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere
di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione
ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Attacco in acciaio inox stampato per installazione a
tesata con pressacavo e sistema di regolazione rotazionale per ottimizzare il flusso luminoso rispetto alla direzionalita
della strada. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente
luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151 Im/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro
con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. | LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di
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supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita
termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi
condizione. Sistema modulare atto a consentire l'alloggio uno o pit moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: 85%+90%. Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo
I'applicazione stradale richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEl EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico
monocanale in classe Il, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido e senza uso di utensili. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 525mA,
700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV.
Tenuta all'impulso CL II: da 9kV a 10kV. Sistema di alimentazione: “DA (DIM-AUTO)” - Alimentatore programmato con
un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la
massima intensita luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’'impianto, riducendo la corrente nelle ore
centrali della notte, quando & richiesto un livello di illuminazione inferiore. Profilo di riduzione adattabile
automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante I'anno. Sezionatore di linea atto ad interrompere
la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max @13mm. Altre caratteristiche: Peso 12 kg. Grado di
protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. Superficie esposta al vento Laterale 0.06 m2. Superficie esposta al vento in
pianta 0.25 m2. Coefficiente di forma 1.2. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI EN 68598-2-1, CEl EN 62262. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: - Dichiarazione di conformita UE, - Certificato ENEC/CB, -
Certificato Prove EMC, - Certificato Prove di sovratensione, - Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493, -
Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471, - Certificato Prove di Vibrazione, - Report
fotometrico, - Report colorimetrico, - Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione, - Grafici Vita L8OF20
in accordo alla EN 62717. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 4 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il
cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq) dalla scatola di derivazione alla armatura, il cordino di acciaio dai punti di
ancoraggio e qualt'altro necessario per dare I'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Il tutto compreso la rimozione dell'armatura esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 6: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ECO-RAYS TS con DIMMERAZIONE AUTOMATICA
o similare, apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e
delle sorgenti luminose. Corpo con funzione portante al quale lo schermo & incernierato e bloccato mediante viti in
acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66. Sistema di
dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con
I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 70.000
ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano
cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la
sorgente e I'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza all’'ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.
Attacco in acciaio inox stampato per installazione a tesata su cavi #6-12 mm, con pressacavo e sistema di regolazione
rotazionale per ottimizzare il flusso luminoso rispetto alla direzionalita della strada. Ottica composta da moduli LED
priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 Im/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa
cromatica CRI >70. | LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED e
applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita termica tra le parti. Gruppo ottico
multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione e di scegliere tra le diverse
potenze disponibili. Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale
richiesta. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CElI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe I, con marchio
ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
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alimentazione dei LED 350mA, 525mA, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.
Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV; Tenuta all'impulso CL Il: da 6kV a 10kV Sistema di alimentazione : “DA” —
Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato. Connessione alla rete mediante connettore esterno volante
IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm?2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm. Pressacavo plastico
M20x1.5mm per cavi sezione max @13mm. Altre caratteristiche: Peso 7 kg. Grado di protezione vano cablaggio e
ottiche: IP66. Superficie esposta al vento Laterale 0.03 m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2. Coefficiente
di forma 1.2. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778, EN 55015, EN 61547 , EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, CEl EN 68598-2-1, CEl EN 62262. Test di resistenza alla

corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227. Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 2
MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla
scatola di derivazione alla armatura, il cordino di acciaio dai punti di ancoraggio e qualt'altro necessario per dare
I'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione dell'armatura
esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 7: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ECORAYS TP con DIMMERAZIONE AUTOMATICA
o similare, apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Corpo con funzione portante al quale lo schermo & incernierato e bloccato
mediante viti in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione
IP66. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo
illuminante con I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una
minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti.
Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio
pressofuso UNI EN 1706 per installazione testa palo su diametri #60-80 mm. Ottica composta da moduli LED priva di
lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
Im/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. |
LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED € applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente
di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione e di scegliere tra le diverse potenze disponibili.
Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale richiesta. Emissione
fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi
di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe I, con marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza
a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350maA,
525mA, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a
10kV. Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione : “DA” — Dimmerazione Automatica con profilo
pre-impostato. Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm. Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max
@13mm. Altre caratteristiche: Peso 7 kg. Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. Superficie esposta al
vento Laterale 0.07 m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2. Coefficiente di forma 1.2. Marcatura CE. Norme
di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI EN
68598-2-1, CElI EN 62262. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN I1SO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 1 MODULO LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il
cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq) dalla morsettiera o scatola di derivazione alla armatura, e qualt'altro necessario
per dare l'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione
dell'armatura esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 8: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ECORAYS TP con DIMMERAZIONE AUTOMATICA
o similare, apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Corpo con funzione portante al quale lo schermo € incernierato e bloccato
mediante viti in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione
IP66. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo
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illuminante con I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una
minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti.
Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio
pressofuso UNI EN 1706 per installazione testa palo su diametri #60-80 mm. Ottica composta da moduli LED priva di
lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
Im/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. |
LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED & applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente
di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione e di scegliere tra le diverse potenze disponibili.
Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale richiesta. Emissione
fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi
di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe I, con marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza
a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350maA,
525mA, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a
10kV. Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione : “DA” — Dimmerazione Automatica con profilo
pre-impostato. Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm. Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max
@13mm. Altre caratteristiche: Peso 7 kg. Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. Superficie esposta al
vento Laterale 0.07 m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2. Coefficiente di forma 1.2. Marcatura CE. Norme
di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEl

EN 68598-2-1, CEl EN 62262. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN 1SO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 2 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il
cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq) dalla morsettiera o scatola di derivazione alla armatura, e qualt'altro necessario
per dare l'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione
dell'armatura esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 9: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio modello tipo ECORAYS BR-MBM COMPRENSIVO DI BRACCIO A
MURO con DIMMERAZIONE AUTOMATICA o similare, apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di
alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Corpo con funzione portante al quale lo
schermo & incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a
garantire un grado di protezione IP66. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il
calore prodotto dal corpo illuminante con 'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED
tale da garantire una minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione,
sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia
decorativa atto a protegge la sorgente e |'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione
delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi
ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Sostegno del corpo illuminante con braccio laterale a sezione rettangolare disponibile
in varie lunghezze , in alluminio estruso EN AW 6060TS5. Il braccio nelle varie versioni si puo innestare a cima palo su
diametri #60-80, o su pali a sezione quadrata-rettangolare. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale
plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 Im/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70.

| LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico
e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED & applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuita termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente
di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione e di scegliere tra le diverse potenze disponibili.
Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo I’applicazione stradale richiesta. Emissione
fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi
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di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe I, con marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza
a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350maA,
525mA, 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL. I: fino a
10kV. Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione : “DA” — Dimmerazione Automatica con profilo
pre-impostato. Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mmz2.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm. Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max
@13mm. Altre caratteristiche: Peso 7 kg. Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. Superficie esposta al
vento Laterale 0.03 m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2. Coefficiente di forma 1.2. Marcatura CE. Norme
di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEl EN
68598-2-1, CEl EN 62262. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni. MODELLO CON N. 2 MODULI LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il
cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmgq) dalla scatola di derivazione alla armatura, e qualt'altro necessario per dare
I'opera finita e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione dell'armatura
esistente ed il relativo smaltimento a norma di legge.

ARMATURA 10: Fornitura e posa in opera di: Apparecchio per RELAMPING LANTERNE LF-13 modello tipo TABLED 18
LED con Ottiche asimmetriche e Simmetriche con DIMMERAZIONE AUTOMATICA o similare.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

e Struttura realizzata in alluminio estruso EN AW - UNI EN 755, anodizzato.

¢ Cornice a sostegno del vetro realizzata in tecnopolimero.

e Schermo di chiusura in vetro piano temperato (spessore 4mm) ad elevatatrasparenza.

e Gruppo ottico in policarbonato metallizzato ad alta efficienza.

* Pressacavo metallico M6x1.5mm - IP68.

e Grado di protezione IP66. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

¢ C(Classe diisolamento: |, I, Alimentazione: 220+240V -50/60Hz.

e Corrente LED: 525/700Ma, Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico).

¢ Protezione sovratensioni integrata. Tenuta all'impulso = 7kV modo comune/differenziale per CLASSE | e > 4kV modo
comune/differenziale per CLASSE II.

SPD integrato, tipo Il, In = 5kA, Imax = 10kA, Uoc = 10kV. Fusibile optional: 10A 250V gL.

e Vita gruppo ottico

-525mA:

>70.000hr B20L80 (inclusi guasti critici);

>90.000hr L80, TM-21;

- 700mA:

>50.000hr B20L80 (inclusi guasti critici);

>70.000hr L80, TM-21;

e Opzioni di risparmio energetico

DA - Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default; TAGLIE DISPONIBILI : 9 LED

OTTICHE DISPONIBILI

e ST: ottica asimmetrica per illuminazione stradale.

e S:ottica simmetrica per illuminazione urbana. CARATTERISTICHE DEL GRUPPO OTTICO

e Sistema ottico modulare.

¢ Temperatura di colore sorgente LED: 4000K

e CRI:270.

MODELLO TABLED CON N. 18 LED, ALIMENTAZIONE 525 / 700 mA. E' inoltre compreso: il cavo di collegamento (FG7
2x1.5 mmq) dalla morsettiera o scatola di derivazione alla armatura, e qualt'altro necessario per dare I'opera finita e
comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Il tutto compreso la rimozione dell'armatura esistente ed il
relativo smaltimento a norma di legge.

Articolo 96 - Altre prescrizioni

Per la protezione contro i contatti diretti, tutte le apparecchiature ed i comandi, ove non diversamente specificato,
dovranno avere un grado di protezione minimo pari a IP55.

Non sono ammesse giunzioni delle linee lungo le tubazioni o lungo i cunicoli. Le giunzioni saranno eseguite
esclusivamente in apposite cassette di derivazione poste entro appositi pozzetti.

Tutti i componenti elettrici installati dovranno essere provvisti di marchio di qualita IMQ o attestati equivalenti,e
comunque di Marcatura CE.
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Le parti di impianto elettrico costruite in materiale termoplastico quali tubazioni, apparecchiature di comando, scatole
di derivazione, ecc., dovranno avere caratteristiche di autoestinguenza.

Il grado di protezione dei Quadri Elettrici € da ritenersi tale a portello completamente chiuso. | Quadri Elettrici devono
essere cablati in conformita alla NORMA CEl 17-13 e 23-51

Tutte le condutture installate in tubazioni interrate dovranno essere posate ad una profondita di almeno 0,5 m, e
protette contro i danneggiamenti meccanici mediante la copertura con coppi o getto di calcestruzzo.

Negli incroci le condutture elettriche interrate dovranno distare almeno 1.0 m dalle condotte del gas, installate al di
sopra o al di sotto delle stesse.

Il posizionamento degli apparecchi illuminanti, 'altezza da terra del fuoco lampada e la potenza elettrica delle lampade
stesse, sono parametri scelti sulla base di precisi calcoli illuminotecnici che, tenendo conto dei diversi parametri
esistenti, garantiscono il raggiungimento dei valori di luminanza, uniformita e abbagliamento minimi richiesti, in
accordo alle disposizioni della Norma UNI 10439. Qualsiasi modifica che riguardi il posizionamento, I'altezza, le
caratteristiche tecniche degli apparecchi e di qualsiasi altro parametro che comprometta le prestazioni
illuminotecniche previste in progetto, dovra essere sottoposta al parere preventivo della Direzione Lavori che se ne
riserva I'accettazione.

Articolo 97 - Verifiche, prove, collaudi di impianto elettrico di pubblica illuminazione

Quando l'impianto sara stato completato si dovra provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di Legge;

- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede digara;

- rispondenza alle Norme CEl relative al tipo di impianto, come di seguitodescritto.

Esame visivo

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferitesi all'impianto installato.
Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative
Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni
visibili che possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere, presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e
interruzione, polarita, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne,
identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di
comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. Inoltre € opportuno che questi esami inizino durante il corso dei
lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dellimpianto e dall’apposizione dei contrassegni di
identificazione.

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali
in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-
UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Verifica della sfilabilita dei cavi

Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due pozzetti successivi e controllare che
questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto
per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra 1% ed il 5% della lunghezza totale.

A questa verifica si aggiungono anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello
del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

Misura della resistenza di isolamento

Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125 V nel caso di misura su parti di
impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso
di misura su parti di impianto di 1a categoria.

La misura si deve effettuare fra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni
coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti. La misura e relativa
ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
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Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la
prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la
stessa classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di
apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base
per la determinazione della sezione delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione
della caduta di tensione percentuale che non deve essere superiore al 4%.

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi

Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle condizioni
dell'impianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle Norme CEI 64-8. Si ricorda che per gli impianti
soggetti alla disciplina del DPR 547 va effettuata la denuncia degli stessi alle Unita Sanitarie Locali a mezzo
dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioé i risultati delle misure della resistenza di terra.

Si devono effettuare le verifiche sotto descritte.

Esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalita
di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni.

Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il
morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina.

Si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una
sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo volt-amperometrico.

La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; si
possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la
dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersione a picchetto pud assumersi pari
alla sua lunghezza.

Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario; deve essere controllato in base ai
valori misurati il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o
differenziale.

Articolo 98 - Misurazioni: generalita

| lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso
che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra debito conto nella contabilizzazione.
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o0 a numero o a peso in relazione a
quanto e previsto nelle varie voci del progetto.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a
carico dell'Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall'lmpresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni
eseguite, 'appaltatore e obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.

Articolo 99 - Misurazioni: applicazioni varie Scavi e rilevati

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate secondo le
prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori, verra determinato col
metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale,
salvo la facolta della Direzione Lavori di interporne altre o aumentarne il numero per meglio adattarle alla
configurazione dei terreni.

All'atto della consegna dei lavori, I'lmpresa eseguira in contraddittorio con la Direzione Lavori la verifica delle sezioni
trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e di quelli da effettuarsi ad opera terminata,
con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara computato il volume degli scavi e dei

56



rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.

La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa indicazione impartita
per iscritto dalla Direzione Lavori, verra computata per il volume di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di
sbancamento.

La compattazione meccanica dei piani di posa verra compensata a metro quadrato di superficie effettivamente
trattata. Con le voci di Elenco Prezzi relative alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale, si intendono
compensati tutti gli oneri previsti per ottenere la densita ed il modulo di compressibilita prescritti.

Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la Direzione Lavori
ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una determinata profondita al di sotto del piano
del cassonetto, lo scavo sara pagato con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo
d’elenco.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell’Amministrazione appaltante. L'impresa appaltatrice potra
usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, nei limiti previsti per
I’'esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui e stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati
col prezzo degli scavi di sbancamento.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terra conto del maggior lavoro eseguito, ma
I'Impresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in pil, 0 comunque provvedere a quanto necessario
per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Il prezzo relativo agli scavi di shancamento comprende, tra gli oneri particolari: I'estirpazione delle ceppaie, radici,
arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei
materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti;
lo smaltimento dell’acqua negli scavi di shancamento.

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e armare le
pareti degli scavi, I'lmpresa dovra provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire
smottamenti. Nessun compenso spettera all'lmpresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale
impiegato in dette armature e sbadacchiature.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume superiore a 1 mc, se
rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro volume sara detratto da quello degli scavi in terra. Gli
scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area di base delle
murature di fondazione per la loro profondita, misurate a partire dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di
fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non
sara pagato il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che I'lmpresa dovra eseguire a
propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell’Elenco Prezzi, verra applicato il
relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a
profondita maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano leacque.

Le materie di scavo che risultassero esuberanti dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita
distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico
dell'lmpresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per I'occupazione delle aree di deposito.

L’area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto né dello scavo di
scorticamento, per una profondita media di cm 30; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti
subiti dal terreno stesso per effetto del costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di
volume che il materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a
seguito del compattamento meccanico.

Qualora I'lmpresa superasse le sagome fissate dalla Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verra contabilizzato, e
I'Impresa, se ordinato dalla Direzione Lavori, rimuovera, a cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in piu,
provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati dalla
Direzione Lavori.

Sovrastruttura stradale: fondazione e strato di base

Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di base, da impiegarsi nelle
sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di materiale steso in opera ed a costipamento
ultimato.

Siintenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare:

| trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le attrezzature varie, i rulli e le
altre macchine, nonché I'acqua per qualsiasiimpiego.
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Sovrastruttura stradale: conglomerati bituminosi

| conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli
spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta.

Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore Lavori, ai fini della contabilizzazione dell’opera, dovra
eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovra procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 0 4) per ogni sezione
stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risultera lo spessore di calcolo del singolo
rilevamento.

Il numero e I'ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori.

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera & superiore a quello indicato dagli elaborati
progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilita dei lavori stessi.

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera & minore di quello indicato dagli elaborati
progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori ci si dovra comportare nel seguente modo:

- si tollera un valore minimo assoluto pari al ............... % (es. 95+98) nei singoli rilevamenti, a quello indicato dagli
elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori, salvi i casi particolari indicati dalla stessa D.L.;

- per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita
dell’'opera, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, daranno luogo a proporzionali detrazioni sull'importo
complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale;

Si intenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare:

i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio,
le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché I'acqua per qualsiasi impiego.

Articolo 100 — Criteri Ambentali Minimi (CAM)

Il progetto assolve alle esigenze di qualita ambientale espresse nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e nello specifico gli impianti ed i prodotti impiegati che
costituiscono oltre il 50% dell’intero investimento posto a base d’asta e rispondono ai seguenti elementi del decreto
ministeriale in oggetto anche in ottemperanza dell’art. 34, comma 1 e 2 del D.lg. n. 50/2016.
Nello specifico come da allegati tecnici al progetto si evidenzia che:
Finalita (CAM 3.3.) Il progetto e stato sviluppato da professionista abilitato con i requisiti di cui in conformita con la
Legge regionale per il contenimento dell’'inquinamento luminoso e risparmio energetico di riferimento. Il progetto e le
apparecchiature utilizzate sono dotate di certificato di conformita e di marcatura CE

Specifiche tecniche (criteri base CAM 4.1.3):

Le lampade a scarica impiegate rispettano le caratteristiche di cui:

Tab. 1 del capitolo 4.1.3.1, e Tab. 3 del capitolo 4.1.3.3 in termini di Resa cromatica ed efficienza luminosa,

Tab. 2 del cap. 4.1.3.2 e Tab. 4 del capitolo 4.1.3.4 per quanto riguarda il fattore di mantenimento del flusso luminoso,
Tab. 5 del cap. 4.1.3.5 per quanto riguarda i requisiti dei relativi alimentatori,

Tab. 6 del cap. 4.1.3.6 per quanto riguarda i contenuti di mercurio,

Le sorgenti a LED impiegate rispettano le caratteristiche di cui:

Tab. 7 del capitolo 4.1.3.7, in termini di temperatura di colore e di efficienza luminosa.

Tab. 8 del cap. 4.1.3.8 per quanto riguarda il fattore di mantenimento ed il tasso di guasto dei moduli LED.

Tab. 9 del cap. 4.1.3.9 per quanto riguarda i requisiti dei relativi al rendimento ed al tasso di guasto degli alimentatori
per moduli LED.

Per tutti i prodotti impiegati (cap. 4.1.3.15) le garanzie del costruttore devono avere validita per almeno 3 anni a
partire dalla data di consegna alla stazione appaltante, periodo per il quale tutti i pezzi di ricambio dovranno essere
resi disponibili.

Tutti gli apparecchi impiegati nel progetto hanno:

un indice IPEA maggiore o uguale a quello di classe C di cui alla tab. 5 del cap.4.2.3.6

Un emissione diretta nell’emisfero superiore (gamma maggiore di 90°) inferiore a quello di cui alla tab. 10 del cap.
4.2.3.7 (vedasi il successivo paragrafo del progetto 4.3)

Il sistema di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi adottato e conforme alle disposizioni di cui al cap.4.2.3.9
Per tutti gli apparecchi impiegati (cap. 4.2.3.14) le garanzie del costruttore dovranno avere validita per almeno 5 anni a
partire dalla data di consegna alla stazione appaltante, periodo per il quale tutti i pezzi di ricambio dovranno essere resi
disponibili.

Tutti gli impianti oggetto del progetto avranno i seguenti requisiti:
Un indice IPEl maggiore o uguale a quello di classe b di cui alla tab. 1 del cap. 4.3.3.2 se realizzati ex-novo
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Per quanto riguarda le riqualificazioni di impianti esistenti essendo fortemente vincolati (come meglio descritto nel
successivo par. 4.2.5) alla geometria esistente I'impegno progettuale e stato comunque quello per quanto possibile di
rispettare codesto parametro e comunque generalmente per oltre '80% degli impianti oggetto dell’appalto.
Sono elementi aggiuntivi e migliorativi del servizio, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 del' D.lg. n. 50/2016, per
I'applicazione del criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, per quanto riguarda i CAM relativi
all'llluminazione Pubblica:
Quei prodotti per cui verranno offerte garanzie aggiuntive dal costruttore, a partire dalla data di consegna alla
stazione appaltante, di durata superiore, di almeno sei mesi a quella prevista dal criterio
4.1.3.15 e/o 4.2.3.14 dei CAM, e per lo stesso periodo I'offerente dovra garantire la disponibilita delle parti di
ricambio.

La dimostrazione del soddisfacimento di tale requisito dovra avvenire mediante idoneo certificato di garanzia. Si
presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di una eco-etichetta di Tipo I rilasciata nel rispetto dello
stesso requisito, ove esistente.
In generale le scelte progettuali sono state intraprese al fine di ridurre al minimo I'impatto ambientale dell’impianto
d’illuminazione sempre nel rispetto delle normative vigenti e nello specifico:

1- Le nuove sorgenti oltre ad essere piu efficienti hanno, soprattutto nel centro storico, una elevata resa cromatica e
una temperatura di colore ideale che migliora la percezione dei colori, la qualita della visione e della valorizzazione
dell'ambiente in cui sono poste,
2- L'utilizzo delle soluzioni a vetro piano riportate, permette inoltre di:

migliorare il confort visivo,

aumentare il rendimento,

ridurre i costi manutentivi (presentano fenomeni di insudiciamento sino al 60-70% inferiori),

contengono la riduzione di rendimento nel tempodell’apparecchio.
3- L'utilizzo di sistemi di regolazione del flusso luminoso in senso intensivo, permette di adeguare l'illuminazione alle
effettive esigenze di qualita, sicurezza, confort, risparmio, e a gestire situazioni estemporanee anche di
valorizzazione.
4- Le tecnologie sopra riportate, e la progettazione ottimizzata degli impianti d’illuminazione, permette infine di
introdurre in modo estensivo una illuminazione pil compatibile con I'ambiente notturno e meno invasiva del
territorio, riducendo inoltre i fenomeni di inquinamento luminoso.

Effetto psicologico della luce e quantita della luce sull’area

Un impianto d'illuminazione realizzato come da progetto avra I'effetto psicologico di dare la sensazione di una
minore quantita di luce installata come nella fotografia riportata. Questo avviene in quanto la luce non viene
indirizzata direttamente negli occhi dell'osservatore o verso I'alto come avviene negli impianti obsoleti riscontrati sul
territorio a causa delle inclinazioni degli apparecchi e dei vetri di chiusura bombati o chiusi.

Infatti la prima sensazione psicologica della luce negli occhi & maggiore illuminazione ma questa € solo una
sensazione.

In realta la situazione ¢ diversa in quanto i corpi illuminanti utilizzati nel progetto sono a ridotto abbagliamento e
questo comporta che il flusso luminoso viene indirizzato solo ove necessario (a terra) ed il minore abbagliamento
migliora in confort visivo e la qualita della visione.

RISULTATI ILLUMINOTECNICI

Il progetto illuminotecnico per le zone di studio € stato effettuato per quanto possibile in base alla norma UNI 11248,
in modo da soddisfare i parametri richiesti dalla norma UNI 13201- 2 per le categorie di esercizio risultanti dal progetto
(di cui al paragrafo 2.2.1); i calcoli illuminotecnici sono eseguiti in base alle metodologie proposte dalla norma UNI
13201-3.

| progetti illuminotecnici, sono stati ottimizzati nel rispetto delle imprescindibili posizioni dei sostegni che non
potevano essere spostati /sostituiti e per questo talvolta i parametri di progetto non sono totalmente compatibili
con la normativa vigente nel senso che luminanze ed illuminamenti superano quelli minimi previsti per quelle
tipologie di ambiti da illuminare.

Passaggi del progetto illuminotecnico:
Nell’allegato 5 e Nella planimetria dello stato di fatto sono definite le categorie illuminotecniche di progetto
Nell’allegato 7 e 8 e nella planimetria di energy saving sono definiti gli interventi daattuare,
Nell’allegato 10 sono riportati i progetti illuminotecnici di riferimento e sono evidenziati tutti i risultati conseguiti
anche in coerenza al DM del ministero dell’ambiente del Dicembre 2013 sui Criteri Minimi Ambientali, ed alle
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normative di settore.

| progetti illuminotecnici che hanno permesso di conseguire risultati di cui alla Tavola n. 2 di riassetto, sono stati
realizzati in conformita alle L.r. per il contenimento dell'inquinamento luminoso e al DM del ministero dell’ambiente
del dicembre 2013 sui Criteri Minimi Ambientali, ed alle relative normative di settore.
| progetti di cui all’allegato 10, sono espressi come MINIMI e MASSIMI, per dimostrare in modo conservativo, con la
stessa sorgente di progetto, quali siano gli ambiti all'interno dei quali le installazioni realizzate con interdistanze
installative variabili risultano comunque conformi alle norme e leggi di settore.

RISULTATI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO
Il progetto & stato per quanto possibile ottimizzato e lo dimostrano i risultati conseguiti in termini di risparmio
energetico ma i numerosi vincoli hanno impedito di ottenere il massimo de risultati in termini di efficienza.
| risultati di progetto contengono anche il calcolo delle Label energetiche cosi come definite dai CAM (Criteri minimi
ambientali) e dalla EN 13021-5 per il settore illuminazione.
Da questi risultati & possibile riscontrare appunto come I'efficienza degli impianti sia migliorata consistentemente ma
non sempre si siano raggiunti risultati ottimali a causa dei succitati vincoli progettuali.

RELAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA L.R.31/15 Ex. L.R.17/00 ES.M.I
Segue una rapida verifica del rispetto dei concetti fondamentali della L.R.17/00 e succ. integrazioni oggi ancora in
vigore sino all’approvazione del regolamento attuativo della L.R.31/15.

REQUISITO 1: CONTROLLO EMISSIONE DIRETTA VERSO L'ALTO:

In assenza di specifica norma regionale sul contenimento dell’inquinamento luminoso il progetto si ispira a norme
adottate in altre regioni:

”Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un’intensita
luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la pit
alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le
superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza,
qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro,
I’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operativita. ”

"apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensita luminosa massima
per angoli gamma maggiori di 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso;
a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso;"
| corpi illuminanti prescelti con vetro piano orizzontale sono conformi alla Lr17/00 e succ. integrazioni ed in
particolare hanno una emissione massima verso I'alto di 0.49cd/klm a 90° ed oltre. La verifica del conseguimento di
tale parametro puo essere fatta esaminando i dati fotometrici di cui all’allegato 4.
| documenti di cui all’allegato 3 mostra che gli apparecchi sono conformi a quanto richiesto dai seguenti passi della
legge regionale:

8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi
commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione,
corredandolo della dichiarazione di conformita rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel
settore della sicurezza e qualita dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta
installazione ed uso.

” Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un’intensita
luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la pit
alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le
superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza,
qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro,
I’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operativita. ”

luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative
tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;

impiego, a parita di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali
di interasse dei punti luce;
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mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di

luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2 ;

impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, I'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto
alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;

orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;

realizzazione di impianti a regola d’arte, cosi come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI,
NF, ecc. assumendo, a parita di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo mantenuta.

| risultati del progetto illuminotecnico, dopo aver definito la classificazione delllambito da illuminare
(compatibilmente I'analisi dei rischi di cui all’allegato 5), rispettano i requisiti minimi delle norme, della legge
regionale per il contenimento per I'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico ed i parametri di progetto.
Nello specifico trattandosi di impianti esistenti che non prevedono lo spostamento dei punti luce il valore minimo di
iluminamento e /o di luminanza si & potuto ottimizzarlo esclusivamente intervenendo sulle potenze installate che
come si dimostra nel successivo paragrafo di energy saving sono state fortemente ridimensionate.

Nonostante questo parecchi impianti presentano situazioni di sovradimensionamento rispetto ai “valori minimi”
previsti delle norme per la categoria illuminotecnica di progetto.

Il progetto illuminotecnico, utilizza sorgenti conformi alle disposizioni di legge in quanto del tipo:
A LED ad elevata efficienza e bassa temperatura di colore compresa fra 2200 e 4000K.

luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative
tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;

impiego, a parita di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali
di interasse dei punti luce;

mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di

luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/mz;

impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, I'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto
alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;

orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;

realizzazione di impianti a regola d’arte, cosi come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI,
NF, ecc. assumendo, a parita di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo mantenuta.

Il progetto si & posto come obiettivo la minimizzazione del fattore di utilizzazione e la minimizzazione delle potenze
installate in quanto le interdistanze, le posizioni dei sostegni e le altezze sono predefinite ed non modificabili.

Per tutti i progetti illuminotecnici di riqualificazione del territorio verra calcolata la classe energetica dell'impianto
d’illuminazione in coerenza con il metodo introdotto nei CAM (Criteri minimi ambientali) del Ministero dell’ambiente
e con la nuova norma EN 13021-5.

Potendo agire per il 90% degli impianti esclusivamente sul tipo e sulla potenza della sorgente installata e non sui
parametri di configurazione dell’area da illuminare, ovviamente i progetti rispecchieranno i difetti realizzativi iniziali
e l'efficienza/risparmio energetico sara comunque limitato da tali vincoli costruttivi originali. | progetti di cui
all’allegato 6, sono espressi come MINIMI e MASSIMI, per mostrare, con la stessa sorgente di progetto, quali siano gli
ambiti all'interno dei quali le installazioni realizzate con interdistanze installative variabili risultano comunque
conformi alle norme e leggi di settore.

Tutti gli impianti d’illuminazione comunale verranno dotati di sistemi di regolazione del flusso luminoso e del suo
telecontrollo del tipo punto a punto.
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COMUNE DI MUSSOMELLI

CONTRATTO D’APPALTO

Repertorio n.
del

per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla “Progettazione esecutiva e realizzazione “lavori di
Ottimizzazione della Pubblica llluminazione e sistema Smart di innovazione tecnologico-sociale per la
fruizione di servizi del Comune di Mussomeli (CL)”.

L’anno duemilaveentuno il giorno_del mese di__, nella residenza comunale, presso 1'ufficio di Segreteria,
avanti a me, dott.

Segretario_del Comune di Mussomeli (Mi), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a.il_, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di_,

codice fiscale [ 0 (040 50 I 0 [ I 0 0 [ [ L e partita IVA
DO00000C0000000Z - 0000 Z, che rappresenta nella sua qualita di_,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; b)- _

nato a il_, residente in__, via_,

in qualita di__dell’impresa ___

consedein_, via__,

codice fiscale LIOT L) (SR Oooo - oo ooo o oo oo e partita IVA
oo oUo Do OO UL L L che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in
alternativa, in_caso_di_aggiudicazione_ad un’associazione temporanea_di_imprese) Capogruppo mandataria
dell’associazione temporanea di imprese di tipo_(l)

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in , via , : codice fiscale
I nninininininininininininininininininininin e partita IVA
DOoooooooooooo-——00ogoco
2-  impresa con sede in : via : ; codice fiscale
ULuUU . _Upooooooooooooooooooooo e partita IVA
mininininininininininininininininininininings
3-  impresa con sede in , via , : codice fiscale
00000~ - - " 0Do0000000000000o0onoooooo e partita IVA
ooy U S D gy
4-  impresa con sede in , via , ; codice fiscale
[ | N [ A e e s e e partita IVA
0000000000000CC - -00000 ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. .........

in data_, é stato approvato il progetto definitivo dei lavori per un importo dei lavori da appaltare di euro
=XXXXXXXXX= lordi soggetti a ribasso ed euro =xXXXXXXXX= per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;



- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile del Settore del comune n. in data_, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,
che ha offerto un ribasso percentuale del__%;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 -DISPOSIZIONI GENERALL

Articolo 1. Oaqetfo del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto per 1’esecuzione
dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nel seguito «Codice dei contratti»)..

Articolo 2. Ammontare del contratto,

1. L’importo contrattuale ammonta a euro _

(diconsi euro)) di cui:

a) euro_ per lavori veri e propri;

b) BUro XXXXXXXXX per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”, per cui I’importo contrattuale resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari
dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente
contratto.

- lire o del cantiere
ne, ’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazio
_, all’indirizzo_, presso_. @

2. 1pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario .
3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », é/sono autorizzat a
riscuotere, ricevere e quictanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor_
4. | pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: ITW-®_©®_M_ acceso presso

_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il

©)



cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

1. I'lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in _100_ (cento) giorni naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori & applicata una penale pari allo ® per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro_. )

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva
della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. nsioni o ripr i lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla modifiche nei casi previsti
dall’articolo 106, del Codice dei contratti D.Lgs.50 /2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I’appaltatore intenda far valere 1’illegittima maggiore durata dellasospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, ’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per
la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articol neri a cari II’appaltator

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Inogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;



f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato

di regolare esecuzione.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

icol bilita dei | .
1. La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal
capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo é determinato applicando la percentuale della
quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo
contrattuale netto del lavoro acorpo.

3. La contabilita degli eventuali lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate
per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliaccisuddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta
in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

icol iazioni al | corrispett

1. Le eventuali modifiche al contratto sono disciplinate dall’art.106 del codice dei Contratti
D.Lgs.50/2016.

2. Ai sensi dell’art.106, commal, lettera €) del codice dei contratti, stante la natura dei lavori, la Stazione
appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, fino all’importo del 10% dell’importo iniziale del contratto, senza
che per questo I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pit 0 in meno.



icol . 2 sald

1. Ai sensi del on il comma 1 dell'articolo 7 rubricato "Proroghe di termini in materia di infrastrutture e
trasporti” viene prorogata al 31 luglio 2016 la norma contenuta nell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-
legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,

n. 11 e relativa all'anticipazione del 20% del prezzo d'appalto e pertanto ¢ dovuta all’appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
I’anticipazione ¢ erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato 1’effettivo
inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, all’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto
al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
all’articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell’importo delle rate
di acconto precedenti, non inferiore al 45% (quarantacingue per cento), dell’importo contrattuale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni ®?, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che

si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

4. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza
del presente contratto e effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. 1l pagamento della rata di saldo é subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103 comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ? mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

6. In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

Articolo 13, Ritardo nei menti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolar zion 1 ratuita manutenzione.

1. I certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione U4 trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.



5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

icol isoluzione del

1.  Aisensidell’art.108 del D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante puo risolvere il contratto pubblico se una
o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) sono state superate

le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 1086,
comma 1, lettera €) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2,
sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

C) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3,
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
presente codice.

Articolo 16, Controversie,

1. Ai sensi dell’art.205 del D.Lgs.50/2016,qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15% dell’importo contrattuale,
I’ Amministrazione pud dar corso alla procedura di accordo bonario secondo quanto disposto nei commi
successivi.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’appaltatore confermi le riserve, trova la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il
Foro di Caltanissetta ed é esclusa la competenzaarbitrale.

1. Lappaltatore deve osservare Ie norme e prescrmonl dei contrattl coIIett|V| delle Ieggl e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso
di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanziafideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.



6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, I’aggiudicatario ha presentato apposito
Documento unico di regolarita contributiva rilasciato in data_numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla letterab).

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

nplmen 1 4 d Alla A 5l 1
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67
del citato decreto legislativo
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14
e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. lto.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’articolo 105 del Codice
dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo nei casi previsti
dall’art.105, comma 13, dal Codice dei Contratti.

2. Non é ammesso il subappalto.

Articolo 21. zione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante__ “* numero
_indata _rilasciata dalla societa/dall'istituto

_agenzia/filiale di_*® per I'importo di euro

_pari al_*" per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. Lagaranzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.*®



4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.123.

Articolo 22. lighi assicurativi.

1. Al sensi dell’articolo 123 comma 7 del Codice dei contratti, I’appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di
, con polizza numero _

in data _

rilasciata dalla societa/dall'istituto_segue:

agenzia/filiale di _, come

per danni di esecuzione per un massimaledi euro (euro_), 9
ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

a) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro (). ®

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALL

icol icf |
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto D. Lgs. 50/2016, per quanto non previsto dal capitolato speciale
d’appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza;

- il cronoprogramma.

icol .- I leqislati | :

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 e il capitolato generale
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato
speciale d’appalto;

Articolo 25. i contratto. imposte. t trattamento fiscale.

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. @

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti
che a mia richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.



Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L’Ufficiale rogante





