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Abbreviazioni:

Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Regolamento Generale: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE~, e
successive modificazioni (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), nei limiti della sua applicabilita ai sensi
dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei Contratti e in via transitoria fino all’emanazione
delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei Contratti;

Capitolato Generale d’Appalto: Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni (G.U. n. 131 del 7 giugno 2000);

D.Lgs. n. 81 del 2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile
2008);

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’art. 45 del Codice dei Contratti, che si € aggiudicato il contratto;

DL: Uufficio di Direzione dei Lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dal Comune di Corbetta, ai sensi dell’art. 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti;

RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui agli art. 31 e 101 del Codice dei Contratti;

POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli art. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

CSE: il Coordinatore per la Salute e la Sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli art. 89, comma
1, lettera f) e 92 del D.Lgs. 81/2008;

PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dal Comune di Corbetta sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’Impresa, di cui agli art. 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti a all’art. 26,
comma 6, del D.Lgs. 81/2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per |’adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’Impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
art. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei Contratti, nonché all’art. 26, comma 3, quinto
periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per ’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 23, comma 15, del Codice dei Contratti, nonché
all’art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo
stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12
settembre 2014);

DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva ai
sensi del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015 e dell’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti;

SOA: ’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84, comma 1, del Codice dei
Contratti e degli art. da 60 a 96 del Regolamento Generale.







Parte | - DEFINIZIONE ECONOMICA,
AMMINISTRATIVA E TECNICA DEI LAVORI

CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro

L’appalto ha lo scopo di concludere un accordo quadro con un solo operatore economico ed ha per oggetto
le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a misura:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali.

La realizzazione dei lavori di manutenzione delle strade e dei marciapiedi sara affidata mediante la stipula
di singoli contratti attutivi con il contraente dell'accordo quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo
stesso accordo.

La durata dellaccordo quadro é di tre anni dalla data della stipula e comunque fino e non oltre alla
concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’accordo stesso. Pertanto, l’accordo quadro potra
concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita
economica.

Sono compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste.

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed
assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a
norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
l’articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - Ammontare dell’ Appalto

L’importo dei lavori stimati € pari ad € 1.000.000 ed il costo della manodopera, compreso nell’importo
soggetto a ribasso d'asta, € stimato in presunti € 210.000,00 nel triennio (pari al 21,0% dellammontare
dell'accordo quadro).

Al fine di presentare in fase di gara, una congrua offerta ed una corretta valutazione dei costi in capo
all’Appaltatore, si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere é
complessivamente stimato in € 10.000,00 e che tale costo € comunque compensato e remunerato nei
prezzi di cui al computo metrico estimativo e dall’elenco dei Prezzi Unitari nei listini oggetto di gara.

Si precisa che ’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che ’Amministrazione non &
obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle
quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro e l'ammontare
effettivo utilizzabile per i lavori in oggetto sara determinato sulla base delle somme annualmente stanziate
a bilancio e rese disponibili dall Amministrazione comunale per gli interventi previsti dall'accordo quadro.

Art. 3 - Modalita di stipulazione dell’Accordo Quadro e dei contratti
attuativi

Il Contratti attuativi dell’accordo quadro é stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
eeeee), del Codice dei Contratti, nonché dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

L’importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sara determinato applicando ai prezzi posti a base
di gara, il ribasso d’asta offerto, fino al raggiungimento dell’importo stabilito dallo stesso contratto. La
somma complessiva degli importi dei contratti attuativi non potra superare comunque lammontare di €
1.000.000,00.

Ad ogni contratto attuativo sara allegato il computo metrico estimativo dei lavori e il relativo quadro
economico, con lavvertenza che, trattandosi di attivita di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli
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interventi e le relative quantita devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e
contabilizzazione al termine dell'esecuzione. Il contratto attuativo dovra indicare la durata dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo complessivo presunto in gara € una stima, saranno oggetto di una
stima specifica per ogni contratto attuativo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potra
avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la
sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite, ad
esclusione degli oneri della sicurezza.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L’Accordo Quadro dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalita elettronica secondo le norme vigenti per il Comune di Corbetta, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4 -  Categorie dei lavori
Ai sensi dell’art. 61, comma 3, e dell’allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla
categoria di opere generali/specializzate «OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane».

Art. 5 - Lavorazioni

L’accordo quadro di cui al presente capitolato, prende in considerazione sia interventi di viabilita pedonale,
sia interventi su strade urbane ed extraurbane che saranno individuate in fase di realizzazione di lavori, in
base allo stato di deterioramento causato dalle piogge, dal ruscellamento delle acque superficiali e dal gelo
invernale.

Sono infatti previsti interventi di rifacimento del manto stradale e di risistemazione dei marciapiedi di
alcune zone cittadine, in continuita con l’attivita di manutenzione straordinaria che viene attuato, ponendo
particolare attenzione alladeguamento dei percorsi pedonali alle vigenti normative in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche. Potranno, inoltre, essere previsti eventuali interventi per la
regimazione delle acque superficiali che interferiscono con la viabilita.

Altri interventi di manutenzione di marciapiedi sono previsti in tutte quelle situazioni, diffuse su tutto il
territorio, in cui il percorso pedonale presenta pericoli oggettivi e/o particolare degrado.

In sintesi gli interventi previsti si possono indicativamente cosi riassumere:

Interventi sulla viabilita stradale:
e Eventuale parziale scarifica della pavimentazione bituminosa nelle strade la cui quota risulta essere
maggiore rispetto alle zone circostanti;
e Eventuale provvista e stesa di strato di base in misto bitumato;
e Provvista e stesa di “binder”, al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota adeguata le
strade;
e Provvista e stesa di tappetino d’usura;

Interventi sulla viabilita pedonale:

e Scarifica del tappetino di usura;

Rimozione e posa di cordoli in pietra e/oin c.L.s.;
Rimozione e posa di lastre in pietra;

Rifacimento di sottofondi in materiale anidro e in c.L.s;
Stesa di tappetino di usura;

Ulteriori interventi sulla viabilita:

e Ripristini;

e Messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti;

e Realizzazione nuove caditoie;

e Opere di finitura di qualunque tipo, quali ad esempio: riparazione o sostituzione di opere di
carpenteria metallica ed in legno, tinteggiature e verniciature, elementi di arredo urbano, ecc.;



¢ Rimozione, totale o parziale, di impianti di qualunque tipo ovvero demolizione di manufatti o di
parte degli stessi;

¢ Modifica, integrazione o realizzazione ex novo di impianti annessi alle strade, di qualunque tipo,
quali ad esempio: impianti elettrici, scarichi fognari, ecc.;

e Barriere di sicurezza;

e Interventi in materia di abbattimento di barriere architettoniche in ottemperanza alla specifica
normativa di legge e relative prescrizioni tecniche;

e Rifacimenti, totali o parziali, e nuove realizzazioni di opere di contenimento, quali muri, muretti,
cordoli stradali, ringhiere, etc.;

e Opere varie di completamento.

| lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici
per la loro perfetta esecuzione.



CAPO 1l - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale
d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con lattuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

In tutti gli atti predisposti dal Comune di Corbetta i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000 e s.m.i., per quanto non in contrasto con il

presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;

- il presente Capitolato Speciale compresi i listini prezzi oggetto di gara;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE~»";

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

d) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”;

e) il D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo codice della strada”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’Appalto

L’Appaltatore (inteso quale contraente dell'accordo quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara
espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'accordo quadro, nel presente capitolato e in
tutti gli altri documenti che dell'accordo quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
accordo quadro.

L’Appaltatore dichiara altresi aver valutato ’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei
lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per ’esecuzione dei
lavori, oggetto dell’accordo quadro, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato speciale, in modo
particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 - Fallimento dell’ Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’art. 110, comma 1, del Codice dei
Contratti, il Comune di Corbetta si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, [’applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e
6.

Se l’esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una
Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei
Contratti.

Se l’esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 19, del Codice dei Contratti,
e sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art. 10 - Rappresentante dell’ Appaltatore e domicilio -
direttore di cantiere

L’Appaltatore deve eleggere domicilio dove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’ Appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se U’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Comune di Corbetta, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
dell’Amministrazione. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso ’Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i
sistemi e l'esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellAccordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
Appalto, nei singoli elaborati grafici dei progetti definitivi.

Per quanto riguarda |’accettazione, la qualita e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e ’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016.

L’ Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 246/1993.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che ’esecuzione delle
opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con Decreto Ministero delle
Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi
aggiornamenti.
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1)

CAPO lll - TERMINI DI ESECUZIONE DI CIASCUN LAVORO

Art. 12 - Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori dei
contratti attuativi

L’Appaltatore, alla stipula dei contratti attuativi, in caso di consegna anticipata, prima dell’inizio dei lavori,
deve acquisire dal Direttore dei Lavori ’atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l’esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita.

L’Appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, deve predisporre e
sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R.
380/2001 e all’art. 17 della L. 64/1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicabile.

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori dei contratti attuativi

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto attuativo dell'accordo quadro, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

E facolta del Comune di Corbetta procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto attuativo, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32, commi 8, periodi 5 e seguenti del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato [’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per ’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, & facolta del Comune di Corbetta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
’affidamento del completamento dei lavori, ’aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto
’inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L’ Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed
alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le
sue riserve nel registro di contabilita.

Se inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’Appaltatore
accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune di Corbetta.

Art. 14 - Andamento dei lavori

In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovra far
pervenire alla medesima Direzione Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.
Sulla base di cio in linea di massima limpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che
credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a
giudizio della Direzione dei Lavori, cido non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli
interessi dell'amministrazione appaltante.

La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro
un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterra
pil conveniente.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse dovra essere fatta a cura e spese dell'impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sara quindi garante delle opere eseguite.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Con riferimento ad ogni contratto attuativo dell'accordo quadro, la Direzione Lavori potra ordinare la
sospensione dei lavori in conformita a quanto previsto dall’art. 107, commi da 1 a 4 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo |’apposito
verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori
senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il Responsabile dell’esecuzione a dare
le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.
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Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate
sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e
trasmessi al Responsabile dell’esecuzione entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile
dell’esecuzione, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate
le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 107, comma 6 del D.Lgs. 50/2017 e
s.m.i.

Qualora U’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e
imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potra chiedere la
proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito
all’istanza di proroga € resa dal Responsabile dell’esecuzione, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni
dal suo ricevimento (art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.).

La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale |’Appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all’Amministrazione il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora ’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti nei contratti
attuativi dell'accordo quadro, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari
tempi di esecuzione pil lunghi di quelli previsti nel stesso contratto attuativo, ’Amministrazione, a proprio
insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con
apposito atto.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero
’Amministrazione, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del
lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto attuativo.

L’Appaltatore dovra avere compiuto interamente i lavori appaltati nel tempo stabilito dal contratto
attuativo a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Gli interventi verranno ordinati con ordine di servizio della D.L. di volta in volta, con ’indicazione del tempo
a disposizione per la realizzazione delle singole opere.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per cento (in lettere

UNOPERCENTO) sull’importo del contratto attuativo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se |’ Appaltatore, in seguito all’andamento

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile

dell’esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione,

con la relativa quantificazione temporale.

Le penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non possono superare il 10% (dieci per cento) del valore del

singolo contratto attuativo affidato; se le penali sono tali da comportare una penale di importo superiore
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alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo del presente Capitolato relativo alla risoluzione
dell’Accordo quadro.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal
Comune di Corbetta a causa dei ritardi.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e
piano di qualita

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula di ciascun contratto attuativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori,

U'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;

tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
llammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque

giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dei Lavori si sia pronunciato il

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dal Comune di

Corbetta, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in

particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi del Comune di Corbetta;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal Comune di Corbetta, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate
o partecipate dal Comune di Corbetta o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
del Comune di Corbetta;

d) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza allart. 92,
comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto per ciascun lavoro dal Comune

di Corbetta e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dal Comune di

Corbetta al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al

comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette

lavorazioni permangono le cause di indisponibilita si applica ’articolo 107, in quanto compatibile, e

’articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) U’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra |’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |’ Appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dal Comune di Corbetta, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal Responsabile dell’esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione

alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento delliinizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Comune di

Corbetta, se U’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Comune di Corbetta

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e sospensioni di cui

all’art. 15 del presente Capitolato, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 16 del presente

Capitolato, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 19 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti
attuativi

La Stazione Appaltante puo chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza,
nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Accordo Quadro dovra inoltre intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione
Appaltante all’Impresa, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, nei seguenti casi:

- per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di affidamento
dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle norme
sul subappalto;

- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al
D.Lgs. n. 50/2016;

- quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

- per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Impresa;

- per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo
Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
all’immagine del Comune di Corbetta;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al
Comune di Corbetta;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016;

- qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, U'Impresa cumuli penali
per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore del singolo contratto attuativo;

L’Amministrazione infine potra recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformita a quanto
disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera U'Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori
ordinati con comunicazione dell’Amministrazione alla data in cui e dichiarata.

L’Amministrazione intende inoltre avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente i singoli contratti
attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi
delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c. e dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei
lavori (art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) non produrranno singolarmente effetto nei confronti
dell’ Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016

e s.m.i.
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Nei sessanta giorni successivi, I’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dallart. 64 del D.Lgs.
159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza che
sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al citato art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) produrranno,
nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
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9)

CAPO |V - DISCIPLINA ECONOMICA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 20 - Anticipazioni e pagamenti

Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro
’Amministrazione appaltante concedera all’appaltatore un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura
del 20 per cento del valore stimato del contratto attuativo, previa consegna di apposita polizza fideiussoria,
secondo le modalita ed i termini indicato dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento in acconto sara effettuato quando U’Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a misura per
un importo complessivo pari al 60% dei lavori o in alternativa a scaglioni di 100.000 €, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verra corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle
lavorazioni. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30, comma 5-bis
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione Lavori e il Responsabile dell’esecuzione hanno la facolta di subordinare il rilascio del certificato
di pagamento solo dopo ’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro il Comune di
Corbetta provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed
alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta)
giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile dell’esecuzione, salvo la facolta da parte della
stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai
sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento degli acconti devono essere effettuati
entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, ’Amministrazione appaltante ha [’obbligo di procedere
all’acquisizione delle certificazioni attestanti [’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le
certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e
subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

10) In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti |’Amministrazione, oltre ad informare gli organi

competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera a trattenere sul certificato di
pagamento l’importo dovuto alla sospensione dei pagamenti; la procedura verra applicata nei confronti
dell’ Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte
delle ditte subappaltatrici.

11) Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 21 - Formalita e adempimenti ai quali sono
subordinati i pagamenti

Ogni pagamento € subordinato alla presentazione al Comune di Corbetta della pertinente fattura fiscale,

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;

b) agli adempimenti relativi al DURC in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, dell’attestazione del proprio
revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi [’avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile

dell’esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |’ Appaltatore, a provvedere entro

15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
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motivatamente la fondatezza della richiesta, il Comune di Corbetta provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente,
ai fini di cui all’art. 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e
della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per ’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
del Comune di Corbetta per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito per causa imputabile al
Comune di Corbetta, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E.
di riferimento di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto D.M. richiamato ai precedenti commi 1e 2 e
comprensiva del maggior danno.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Comune di Corbetta non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’Appaltatore, previa costituzione in mora del Comune di Corbetta, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al
Comune di Corbetta, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione [’art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei Contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari, del presente Capitolato solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con
riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione del Comune di Corbetta per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del Comune di Corbetta nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per il Comune di Corbetta;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL
nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a
cura della DL o del Responsabile dell’esecuzione.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o ’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al

comma 3, deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al

comma 3.
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Art. 24 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia €
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Art. 25 - Cessione dei contratti attuativi e cessione dei
crediti

E vietata la cessione dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 e della L. 52/1991, con le condizioni e le modalita prescritte dall’art. 106, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
notificato al Comune di Corbetta in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal Responsabile dell’esecuzione.
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CAPOV - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER CIASCUN CONTRATTO ATTUATIVO

Art. 26 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
singolo progetto/capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o0 aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore
dei Lavori.
Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
[’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal singolo progetto/Capitolato Speciale d’Appalto.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per |’esecuzione dell’ Appalto.
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza e effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo
assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:

a.1) in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale, per la parte

forfetaria;

a.2) a misura, applicando i prezzi previsti in Capitolato alle effettive quantita eseguite.
Ai fini della tenuta della contabilita € consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste
la numerazione e la bollatura del registro.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié
d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
Direzione Lavori.
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CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria da rilasciare al Consorzio
CEV - Centrale di Committenza

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti, agli offerenti € richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori € corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dellimporto dei lavori a base
d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere limporto della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, il Consorzio CEV puoé motivatamente
ridurre l'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento come indicato
nella documentazione di gara.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del
Consorzio CEV.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alleccezione di cui allart. 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio CEV.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed € svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui agli art. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il Consorzio CEV, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
efficacia della garanzia.

Art. 29 - Garanzia definitiva da rilasciare al Comune di
Corbetta

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti, € richiesta una garanzia definitiva a scelta
dell’Appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia é
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso
offerto e superiore al 20% (venti per cento), l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’Impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto D.M., integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
allart. 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformita all’art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
Contratti. La garanzia e presentata al Comune di Corbetta prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
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benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il Comune di Corbetta puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante |’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune
di Corbetta senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di proporre
azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3
se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Corbetta; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall’Impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli art. 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allart.
34 del presente Capitolato da parte del Comune di Corbetta, che aggiudica l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei

Contratti, limporto della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli art. 3, comma 1, lettera
mm) e 63, del Regolamento Generale. La certificazione deve essere stata emessa per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro
organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation
Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che

e cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare

della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di

avvalimento. L’Impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto

all’lmpresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai

sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento Generale.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell’Impresa

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente dell'accordo quadro é
obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei relativi lavori, al primo contratto attuativo dell'accordo
quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Corbetta da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dallo stesso Comune di Corbetta a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che
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preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

2)

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all’importo complessivo dell'accordo quadro; il massimale per [’assicurazione contro la
responsabilita civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell’importo complessivo dell'accordo
quadro, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti del
Comune di Corbetta autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso
d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore
dell’Amministrazione e devono coprire l'intero periodo di attuazione dell’accordo quadro fino al termine
previsto per ’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori relativi
all'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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CAPQ VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 32 - Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, il Comune di Corbetta si riserva per ciascun
contratto attuativo la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |’Appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o0 in meno con ’osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale limite I’Appaltatore puo richiedere la risoluzione del
contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile dell’esecuzione,

pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del Responsabile dell’esecuzione;

b) qualunque reclamo o riserva che |’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma

1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio,

che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto

stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.

Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo

interesse del Comune di Corbetta, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento

dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |’applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione
di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano lequilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice del contratto attuativo,

che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o

aggiuntive.

L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se

necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.

Durante il corso dei lavori |’Appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito

del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o

compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento

motivato da parte della DL devono essere approvate dal Responsabile del Procedimento, che ne pud negare

’approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di

gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore del Comune

di Corbetta e per meta é riconosciuto all’ Appaltatore.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento

dell’incarico di progettazione ex art. 90 D.Lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto

necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, |’adeguamento del Piano di Sicurezza e

Coordinamento di cui all’art. 100 e al punto 2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, nonché |’adeguamento

dei Piani Operativi di cui di cui all’art. 89, comma 1, lettera h, e al punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs.

81/2008.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente

all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 D.Lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove

ritenuto necessario dal direttore lavori o dal Responsabile dell’esecuzione, |’adeguamento del Piano
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Sostitutivo di Sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, oppure, qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del citato D.Lgs. 81/2008, la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all’art. 100 e al punto 2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, nonché |’adeguamento
dei Piani Operativi di cui di cui all’art. 89, comma 1, lettera h, e al punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs.
81/2008.

Art. 33 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto del singolo lavoro attuativo presentato, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto attuativo, il Comune di Corbetta
procede alla risoluzione del contratto attuativo.

Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dal Comune di Corbetta; si considerano errore od omissione di progettazione
’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi aggiudicato

con ’Accordo quadro.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni

di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il Comune di

Corbetta e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato

dal Responsabile dell’esecuzione; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3 oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) Prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia;

b) Listino dei Prezzi Informativi delle Opere Edili della CCIAA di Milano;

c) Prezziario Assoverde.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono

approvati dal Comune di Corbetta su proposta del Responsabile dell’esecuzione, prima di essere ammessi

nella contabilita dei lavori.
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel
cantiere

Entro dieci giorni prima della consegna dei lavori, |’ Appaltatore redige e consegna al Comune di Corbetta:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, se predisposto dal Comune, e di coordinamento
redatto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1).

L’lmpresa appaltatrice € obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al
presente capitolato le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi
e previdenziali.

L’Impresa appaltatrice & obbligata, altresi, a prevedere ’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e
delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre,
informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie
professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti |’Amministrazione, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i
lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano
accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto U’Impresa appaltatrice incorre nelle responsabilita previste a loro carico dal D.Lgs. 81/208 e s.m.i. in
materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate al Comune di Corbetta, devono
essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullita dell’accordo quadro, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di
sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante dell’accordo stesso.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

L’Impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi ovvero in corso d’opera,
puo presentare al Coordinatore per |’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano
di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Art. 36 - Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, 'Impresa ha l’obbligo di
comunicare al Responsabile dell’esecuzione e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del
cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per
legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere
e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori
e leventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera
raccomandata al Comune di Corbetta; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di
sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 37 - Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo
quadro, e tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi
dell’accordo quadro, qualora si provveda sotto riserva di legge, |’avvenuta predisposizione e consegna dei

1-26



piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli
stessi.

Il Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente al Comune di Corbetta l’eventuale
esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la
accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le
responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di
cantiere.

Art. 38 - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e consegnhare alla DL o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS,
redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto D.Lgs., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

IL POS deve essere redatto da ciascuna Impresa operante nel cantiere e consegnato al Comune di Corbetta,
per il tramite dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

L’Appaltatore € tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’art. 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 4 del presente
Capitolato.

Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art.
26 del D.Lgs. 81/2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al Decreto Interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare
di dettaglio del PSC di cui all'art. 43 del presente Capitolato.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza
costituisce piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’art. 43 del presente
Capitolato e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento predisposto dal coordinatore per |’esecuzione ai sensi degli art. 90, comma 5, e 92, comma
2, del D.Lgs. 81/2008.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 43 del presente
Capitolato.
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CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto e cottimo

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a qualsiasi categoria appartengano
sono subappaltabili.

L’affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione del Comune di Corbetta alle seguenti
condizioni:

- il subappalto non puo superare la quota massima del 40% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto
attuativo dell'accordo quadro;

- il concorrente all’atto dell’offerta deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo;

- laffidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per laffidamento dell'accordo
quadro;

- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;

- assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, tra
il contraente dell'accordo quadro e il subappaltatore;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs
159/2011. A tale scopo:

- se I’importo del contratto di subappalto e superiore ad € 150.000,00, la condizione é accertata
mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art.
99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo [’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il
termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 159/2011, la condizione viene accertata
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;

- se l’importo del contratto di subappalto e pari o inferiore ad € 150.000,00, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), |’Appaltatore puo produrre alla Stazione Appaltante
U’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. 159/2011.

In ogni caso, il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per ’impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o0 91, comma 7, del citato
decreto legislativo.

Per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo |’Appaltatore presenta richiesta scritta al
Comune di Corbetta almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni, con allegata la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di subappalto;

- documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- dichiarazione circa U'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del
subappalto;

- i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

L’Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, ’autorizzazione si intende concessa.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20%;

- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
connessi ai lavori subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; Il Comune di Corbetta, per il tramite del Direttore dei lavori e sentito il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione;
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- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e lappaltatore e responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere al Comune di Corbetta, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Comune di Corbetta resta completamente estraneo al rapporto intercorrente fra I’Appaltatore e le ditte
che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l’Appaltatore medesimo resta |’unico
responsabile nei confronti della Comune della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali,
’Amministrazione provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per |’applicazione delle pene
previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori

Salvo i casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Corbetta non provvede
al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell’accordo quadro & obbligato a
trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori
o cottimisti, con ’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune di Corbetta provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa
acquisizione:

- da parte del contraente dell’accordo quadro di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;

- all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore.

Art. 41 - Distacco manodopera

Se il contraente dell’accordo quadro intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.
276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco, che dovra essere allegato in copia;

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per ’accordo quadro in oggetto indicando i nominativi delle
persone distaccate;

- che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione di cui sopra deve indicare anche le motivazioni che giustificano U'interesse del soggetto
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le
parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare
[’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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CAPO X - CONTROVERSIE

Art. 42 - Riserve e controversie

1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera possa
variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si
applicano le disposizioni previste all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del
luogo ove é stato stipulato il contratto.

Ai sensi dell’art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che € esclusa la clausola compromissoria.
Nelle more della risoluzione delle controversie |’Appaltatore non pudo comunque rallentare o sospendere i lavori
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune di Corbetta.

Art. 43 - Osservanza delle leggi

1. Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e
dall'accordo quadro si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione
del presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);

- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207(per quanto
applicabile);

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto
applicabile);

- Codice Civile - libro IV, titolo I, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;

- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Citta Metropolitana di Milano nella
quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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CAPO XI - CONTROLLI

Art. 44 - Prove e verifica dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali
dell’accordo quadro.

L’Amministrazione procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove |’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato
un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.
In tal caso, inoltre, U’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui |’Appaltatore non si
prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono
sufficienti due testimoni per ’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita
dell’appalto.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; |’Appaltatore provvedera a
perfezionarle a sue spese.

Qualora U’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I’Amministrazione avra la
facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle
opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a
carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, |’Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la
motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 45 - Collaudi ed indagini ispettive

Il collaudo delle opere verra eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovra essere
emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo dell’accordo
quadro e sara diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a
verificare la regolarita delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del
risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinera
all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i
termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché ’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con ’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, I’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di
cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli
strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri
dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al
collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita e vizi
dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 46 - Danni di forza maggiore

L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
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Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in
ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa
procedere alle constatazioni opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale;
I’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino
all’accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai
prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, ponteggi e attrezzature dell’ Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, ’interramento
delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare ’esclusione della Ditta
appaltatrice dai futuri appalti che ’Amministrazione indira.
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CAPO XII - NORME FINALI

Art. 47 - Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco
prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, ai contratti attuativi, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entita dell’opera con tutti i piu moderni perfezionati
impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del
cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;

- I’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che
assicurino la visibilita notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformita al nuovo codice
della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

- i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimita del
cantiere e personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente,
disponendo quando necessario degli opportuni semafori;

- ’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire |’accesso dei
non addetti alle zone corrispondenti al cantiere;

- ’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 x 150
cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le
indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di
contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verra addebitato all’Appaltatore in
sede di contabilita;

- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il
proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformita agli
elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;

- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in
genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro
spostamenti;

- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle
misure, sia in corso d’opera per la contabilita che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i
collaudatori, compreso ’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al
collaudo compiuto;

- i passaggi, le occupazioni temporanee, [’uso delle localita di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni
per qualunque causa arrecati;

- limmediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della
Direzione Lavori;

- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso ’onere per la buona conservazione
delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;

- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla
stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

- Uesecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla
Direzione Lavori o dal collaudatore;

- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre
all’accettazione della Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

- ’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione
appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal
collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto
circa ’accettazione dei materiali stessi (prove di qualita in corso d’opera - prove finali e di collaudo);

- dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalita stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie
sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui
non si & lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da
parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

- ’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell’Impresa, nei
modi pil adatti a garantire |’autenticita;

- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per
lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a semplice richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero
e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
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- ’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati;

- l’accesso ed il recesso in piena sicurezza dai locali commerciali o privati nei tratti di marciapiede
interessato dai lavori;

- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera
ed impianti di sua proprieta;

- gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scavo;

- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

- ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso il Comune di
Corbetta che verso terzi e cio nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte del Comune di
Corbetta;

- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

- all’atto della consegna dei lavori I’ Appaltatore dovra fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovra dare prova dell’avvenuta
comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S.,
I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.

L’Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e delle norme contenute nei protocolli d’intesa sottoscritti dal comune di Corbetta, in ordine alla
tutela dei lavoratori del settore edile.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la
Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo
carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e
farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sull’importo complessivo netto dei lavori,
ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera
’Amministrazione, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali
peggiori responsabilita dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma
necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo
sopra detto ed eventualmente non erogate, sara restituito all’Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata
’Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All’Impresa appaltatrice & fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o
al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di
sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi
sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi
per ’erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, 'lmpresa dovra preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi
segnalino (ubicazione e profondita) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle
condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per
evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi,
Ulmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle
strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarra
comunqgue sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale che ne
consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate
durante 'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea
’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 48 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta del Comune di Corbetta, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili al
Comune di Corbetta.
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| materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al
recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica ’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’art
49 del presente Capitolato.

Art. 49 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di
natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i
parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi,
deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

L’Appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
art. da 181 a 198 e agli art. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 50 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’art. 16-bis del R.D. 2440/1923 e dell’art. 62 del R.D. 827/1924, sono a carico dell’ Appaltatore

senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’art. 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per ’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell’ Appaltatore.

A carico dell'’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere

determinato negli atti di gara per 'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di

aggiudicazione.

Il presente contratto €& soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); UL.V.A. é regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 51 - Eventuale sopravvenuta inefficacia dell’accordo
quadro

Se l’accordo quadro € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione ’art. 121 dell’allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Se l’accordo quadro é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova U'art. 122 dell’allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli art. 123
e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 52 - Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della L. 136/2010, gli operatori economici titolari dell’accordo quadro,
nonché i subappaltatori, devono comunicare al Comune di Corbetta gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
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sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in

precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune di Corbetta sospende i pagamenti e non

decorrono i termini legali per ’applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi

da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di

documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pil
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Corbetta e la prefettura-ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento

ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

Art. 53 - Disciplina antimafia

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011, per U’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine
devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per |’esecuzione.

Prima della stipula del contratto quadro deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 87
del D.Lgs. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli art. 96 e 97 del D.Lgs.
159/2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente ’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione
e sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 54 - Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri
comportamentali

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di
legalita o il patto di integrita al quale dovesse aderire il Comune di Corbetta in applicazione dell’art. 1,
comma 17, della L. 190/2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche
se non materialmente allegata.

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
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4) L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don
D.P.R. 62/2013, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
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Parte Il - Prescrizioni tecniche

Art. 55 - Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile
1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente
le caratteristiche per ’accettazione dei materiali a pié d’opera, o per le modalita di esecuzione delle
lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I.,
le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M
di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo
accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che
riterra opportuno, e che U’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in
cantiere.

Inoltre sara facolta dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi,
ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per ’elaborazione progettuale dei
diversi conglomerati che l'Impresa ha intenzione di mettere in opera per |’esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, ’Impresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I’lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa,
previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a
volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’lmpresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio & ammesso,
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve
essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione pilu restrittiva
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 56 - Provenienza e qualita dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che
UImpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

A) ACQUA
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L’acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non
aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui ’acqua medesima é
destinata.

B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel
R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.

C) POZZOLANE

Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane
danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico
dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

D) LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi
lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26
maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno essere conservati in
depositi coperti e riparati dall’umidita.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI - INERTI)

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9 gennaio 1996 -
Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose
ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle
armature.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi
di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L’Impresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta
delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.

| pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali
dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.

Si definisce:

- pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.l. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I.
2334;

- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.l. 2334 e trattenuto dal
crivello 10

U.N.I. 2334;

- graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio
2 U.N.I. 2332;

- sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di
ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

- additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7 delle
norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. | metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per
ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del
C.N.R. - B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci,
non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i
requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. - B.U. n. 139/92.
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Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per ’additivo (filler) che deve essere
costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si puo usare anche
cemento portland e calce idrata con ’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO

| cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per ’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni
stradali” C.N.R. - ed. 1954 e alle Tabelle U.N.Il. 2719 - ed. 1945. | pietrini in cemento dovranno corrispondere
alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.

| pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.

G) MATTONI

I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati;
essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature;
aderire fortemente alle malte;

essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-
terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

| laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9 gennaio 1996.

Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si fara riferimento al
D.M. Min. LL.PP. 20 novembre 1987.

H) MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi
altro difetto.

In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile
giudizio, effettuera i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

1) LEGNAMI

| legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal
D.M.

30 ottobre 1972.

J) BITUMI
Le caratteristiche per ’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23
maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristic B B B B B
he 80/1 130/1 180/2
40/ 50/ 00 50 20
50 70
Penetrazione a 25 °C [dmm] oltre oltre oltre oltre oltre 180
40 50 80 130 fino a 220
fino a fino a finoa finoa
50 70 100 150
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
Punto di rottura Fraas [ max °C] -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C [min cm] 70 80 100 100 100
Solubilita in CS2 [min %] 99 99 99 99 99
Volatilitd max : a 163 - - 0,5 1 1
°C 0,5 0,5 - - -
2200 °C
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Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di

volatilita: valore min espresso in % di quello del 60 60 60 60 60

bitume originario

Punto di rottura max del residuo della prova di

volatilita [°C] P 4 - -7 -9 =

Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Densita a 25 °C 1,00+1, 1,00+1, 1,00+1, 1,00+1, 1,00+1,
10 10 07 07 07

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume, operazione
necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81
del 31 dicembre 1980 “Norme per |’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.

K) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per ’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7
del C.N.R., edizione 1957.

L) EMULSIONI BITUMINOSE Emulsioni cationiche (acide)

Le norme per ’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella
seguente tabella:

A rapida rottura A media velocita A rottura
di lenta
rottura
Prove di accettazione Ms:gijlladl ECR ECR ECM ECM ECL ECL 60
55 65 60 65 55
Composizione:
a| Contenuto d’acqua, % in CNR
peso fasc. 3 max max max max max max 40
art. 19 45 35 40 35 45
b| Contenuto di legante
(bitume+ flussante), % 100-a min min 65 min min min min 60
in 55 60 65 55
peso
c| Contenuto di bitume AST
(residuo della M D min min 62 min min min min 60
Odis_tillazione), 244- 53 54 55 55
% In peso 7
d %ontenuto di flussante, % b-c max 2 max 3 max 6 max 0 0
peso 10
Caratteristiche:
e[ Velocita di rottura:
demulsivita, % peso AST
M D >40 > 40 - - - -
adesione, % 244- > 90 > 90 -- -- -- --
rivestimenti aggregati 72
acidi o basici: LCPC
-Asciutti, % AST - - >80 >80 - -
-Umidi, % M D - - > 60 > 60 - -
impasto con cemento o 244-
con polvere silicea, ¢ 72
-- - - - max 2 ma
AST X2
MD
244
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72/SFER
B
-76
f| Trattenuto al setaccio ASTM D max max max max max max 0.2
04 | - ’
ASTM n. 20, % in peso 244-72 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
g| Sedimentazione a5 ASTM D
giorni, 244-72 max max 5 max 5 max 5 max 5 max 5
% in peso 10
h YE'SCOS'ta Englera20°C, | \oo1oie6 | 310 | 825 | 512 | 7-15 | 3-10 5-
12
i| Carica delle particelle ASTM D . . . . . .
244-72 positiv positiv Positiv positiv positiv positiva
a a a a a
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
I S:annrf]trazmne a25°C, CNR BU max max max max max max 220
24 220 220 220 220 220
m (P;arng_g:]gllrg)rrlg(lzllmento CNR BU min min 35 min min min min 35
' 35 35 35 35 35

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono
da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o
da differente ordinativo della Direzione lavori.

M) BITUMI MODIFICATI
| bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando
non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:

Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN

GRADAZION
E()
Nor Norm Unita 10/3 30/5 50/7 50/7 70/1 10
ma a di 0 0 0 0 00 0/1
EN corris misur -70 -65 -65 -60 -60 50
p. a -60
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C 15';' 2C4'>'7R dmm | 1013 | 3055 | s0/7 | 5007 | 70010 100/1
5 1 0 0 0 0 0 50
Punto di EN CNR °
rammollimento 142 35/7 C 70 65 65 60 60 60
7 3 m
in
Coesione a +5°C EPIL g/cm 5 5 5 5 5 5
min
Punto di EN CNR °
infiammabilita 225 7217 C 235 | 235 235 | 2% 220 220
92 9 m
in
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CARATTERISTIC
HE
FACOLTATIVE

- - = 5
(R;i())rno elastico 25°C PI(IE 52(|)T rfw) 50 50 75 50 65 65
3 in
Punto di rottura Frass le\é g;l?R c 4 8 15 12 15 17
93 4 m
in
Stabilita allo
stoccaggio
Differenza del punto EN CNR °
di 142 | 3577 C 5 5 5 3 5 S
rammollimento 7 3 m
a
X
Differenza di EN CNR dmm
penetrazione 142 24[7 max 5 5 5 5 7 12
6 1
1 1 0
Penetrazione residua 13!; 2(2[;17R rfw) 60 60 60 60 55 50
6 1 in
(Ij?cremento del punto 13!; :%l;l?R . 8 8 10 10 12 14
rammollimento 7 3 m
a
X
Riduzione del punto EN CNR °
di 142 | 357 C 4 4 5 5 6 6
rammollimento 7 3 m
a
X
1 1 0
55'2%”0 elastico a P,(lE 52(')';' ’ 50 50 50 50 50 50
sul residuo (**) 3 in
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(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica U'intervallo di penetrazione e il punto di
rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.

N) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che
utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i
requisiti di accettazione di seguito indicati

Norme di Valori
riferimento
CNR - BU 100 <35
CNR - BU 100 Caratteristiche
Contenuto di flussante (% in peso) CNR - BU 100 Contenuto di a;:qua (%
in peso
Velocita di rottura demulsiva (% in ASTM D 244-72 Contenuto di bitume
peso) (% in peso)
Omogeneita (% in peso) ASTM D 244-72 <0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) ASTM D 244-72 <5
Art. 57 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali - Certificazioni

di conformita

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell’Amministrazione, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di
cantiere) e dell’Impresa, nei modi piu adatti a garantire [’autenticita.

Ulmpresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997,
n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di
conformita o certificazione di conformita sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono |’apposizione
del marchio di conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello
stesso che sostituisce la certificazione di conformita.

Tutto il materiale di risulta rimane di proprieta dell’Amministrazione Comunale. L’impresa avra
’obbligo di trasportare il materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L. presso i magazzini comunali o in
altro luogo indicato dalla D.L. o alla pubblica discarica.

Art. 58 - Tracciamenti

L’Impresa € tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i
lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo
tempo dovra pure posizionare delle modine, nei tratti piu significativi o nei punti indicati dalla Direzione
lavori, utili e necessarie a determinare con precisione |’andamento delle scarpate tanto degli sterri che
dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei
lavori.



Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, |’Appaltatore dovra
procedere al tracciamento di esse, pure con L’obbligo della conservazione dei picchetti ed
eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 59 - Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso, cunette,
accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opere d’arte, saranno eseguiti
nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che
’Amministrazione appaltante € in facolta di adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico
dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e
puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovra
ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovra essere usata ogni esattezza nella profilatura delle
scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo
richiedano, I’Impresa € tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere
di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

Nell’esecuzione degli scavi in genere Ulmpresa dovra ricorrere all’impiego di adeguati mezzi
meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto
iniziato.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati
progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire degli
scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L’Impresa
rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sara altresi obbligata a
provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e
del contenuto di umidita di esse, ’Impresa dovra provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro
possibilita e modalita d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell’Impresa dalla Direzione lavori
presso Laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. - U.N.l. 10006/1963.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati I’Impresa € tenuta ad effettuare a propria cura e spese
Uestirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli
destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate
in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiale
idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati
con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di
trincea, potra ordinare |’adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto tra cui
la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una densita
secca non inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata e ove la Direzione lavori lo rende
necessario si dovra compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a 2,00
ml) e opportuno che ’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati.
Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che rappresentano
ammassi molto compressibili, occorrera prendere provvedimenti piu impegnativi per accelerare
’assestamento, ovvero sostituire l'opera in terra (rilevato) con altra piu idonea alla portanza
dell’ammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se
ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.



E categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e 'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la pendenza
trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la costruzione lato
monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello di falda é
superficiale.

Art. 60 - Malte

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e
controllo che ’'Impresa dovra garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, |’Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per ’impiego immediato; gli
impasti residui saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima l’impasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Art. 61 - Conglomerati cementizi

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996, punto
2.1.

Pertanto si dovra rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il
calcestruzzo, la sua composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro
verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di
controllo della sua qualita contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).

L’Impresa dovra garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta
dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero:

classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini cilindrici);

dimensione massima nominale dell’aggregato;

classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo
(calcestruzzo normale, armato e precompresso);

classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono - UNI 9418 o determinazione del
tempo Vébeé - UNI 9419).

Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i dati
addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.

Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti, il
cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima
e durante i getti.



| getti devono essere convenientemente vibrati.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per
’impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto € possibile in vicinanza
al lavoro. | residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I.
8520/1-22 ediz.1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.l. 7459/1-12 ediz. 1976.

Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione
della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da U.N.I. 7101 a U.N.I.
7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).

Art. 62 - Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture

Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali:
parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verra confezionato
e posto in opera, opportunamente costipato con vibratori un calcestruzzo avente un Rck o 300 Kg/cmz2
(30 N/mm2), salvo diverso ordine della Direzione lavori.

Le prescrizioni inerenti ai conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili, salvo il
diametro massimo degli inerti che non sara maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle
dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.

L’Impresa dovra porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per ottenere una
perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le
sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le particolari indicazioni della Direzione
dei lavori.

Art. 63 - Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, U'Impresa dovra adottare il sistema e tecnica che
riterra piu opportuno, in base alla capacita statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno
essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i
vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti
particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso
’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le
sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade camminamenti quali marciapiedi ad uso
pedonale.

Art. 64 - Demolizioni

Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le necessarie
cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio
vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in
basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni |’Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso
’Amministrazione appaltante; alla quale spetta la proprieta di tali materiali, alla pari di quello
proveniente dagli scavi in genere e |’Appaltatore dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in
deposito ecc..



La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio ’impiego dei materiali di
recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per ’esecuzione dei lavori appaltati, da
valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei
lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in
genere.

La ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri
stradali o edili.

Art. 65 - Strato di base in misto bitumato

a) Descrizione

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo
IV/1953), normalmente dello spessore di 10 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli
gommati o metallici a rapida inversione.

Lo spessore della base € prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei
lavori.

Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovra essere
presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potra essere richiesto che tutto
’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee.

b) Materiali inerti

| requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV
delle norme C.N.R. - 1953, con 'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso
sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col
metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L’aggregato grosso sara costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o
pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovra rispondere ai seguenti requisiti:
contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superioreall’1%;

- contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;

perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al

25%;

- quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso;

dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno

7cm);

- sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone
considerate soggette a gelo);

- passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;

- forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non
appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti
da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.



Aggregato fino (frazione < 4 mm):
L’aggregato fino sara costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia naturale
e/o di frantumazione e dovra rispondere ai seguenti requisiti:

- contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;

- contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

- equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30 marzo 1972) superiore a
50%;

- materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.l. 10014;

- limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.

Additivi:

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

c) Legante bituminoso

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per ’accettazione dei bitumi” del C.N.R. - B.U. n.
68 del 23 maggio 1978.

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60 + 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di 60
70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma
C.N.R.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di
rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24
(29 dicembre 1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22 novembre 1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6 giugno 1974); B.U.
C.N.R. n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17 marzo 1976).

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla norma
C.N.R. B.U. n. 81/1980.

d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:

Serie crivelli e Miscela passante:
setacci % totale in peso
U.N.I.
Crivello 40 100
Crivello 30 80 +
100
Crivello 25 70 =
95
Crivello 15 45 +
70
Crivello 10 35+
60
Crivello 5 25 +
50
Setaccio 2 20 +
40
Setaccio 0,4 6+20
Setaccio 0,18 414
Setaccio 0,075 48




Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli
aggregati. Esso dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare
- secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali - le
caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm, dovra essere superiore a250;

— gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%;

- sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l’acqua; la stabilita Marshall, secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 149/92, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a
discrezione della D.L., U'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga
addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, |’impasto superi la prova.

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso
’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi
delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra pero
superare quest’ultima di oltre 10 °C.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura
ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
— la densita (peso in volume) - determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 - non dovra
essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall;
— il contenuto di vuoti residui - determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 - dovra
comunque risultare compreso fra il 4% e ’8% in volume.

e) Controllo dei requisiti di accettazione

L’Impresa ha [’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per
la relativa accettazione.

L’Impresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione
proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio,
attraverso i quali 'impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, |’Impresa dovra ad essa attenersi
rigorosamente comprovandone |’osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del
contenuto di aggregato grosso superiore a + 5% e di sabbia superiore a *+ 3% sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure
dall’esame delle carote prelevate in sito.

Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese
dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione,
condotto da personale appositamente addestrato.

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza
giornaliera:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione;



- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del
bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della
tramoggia di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume
(B.U. C.N.R. n. 40 del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del
23 marzo 1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature
dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidita
residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul quale
’impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuera, a sua discrezione,
tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori
alle prescrizioni contrattuali.

Il Comune di Corbetta si riserva la espressa facolta di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie
fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo U'Impresa & tassativamente obbligata a fornire
all’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di produzione dei
conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in
fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facolta di operare dei prelievi di materiali;
assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.

f) Formazione e confezione delle miscele

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il
perfetto essiccamento, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso [’uso dell’impianto
a scarico diretto.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e
dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al
di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 °C e 170
°C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione lavori in rapporto
al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.



L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovra essere tale da consentire, in relazione alle
distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per ’impasto e per la
stesa.

g) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla
Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati
nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
’ancoraggio, si dovra provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta
dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo
possibile; tra di essi dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di
0,5+1 Kg/m2, secondo le indicazioni della Direzione lavori.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di
autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’'impiego di 2 o piu
finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo
taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce
della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto degli impasti dovra essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta,
pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il
raffreddamento dell’impasto.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro
la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a
quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese
dell’Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia,
possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati).

Il tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacita
di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori.

In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita uniforme in
tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densita di quella Marshall
delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sara
eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15
cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.



Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pil adeguata a ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
Nelle curve sopraelevate il costipamento andra sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando
su quella alta.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovra assolutamente evitare che i
rulli vengano arrestati sullo strato caldo.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta rettilinea
lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi
uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di + 10 mm. Il tutto nel
rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 66 - Strati di collegamento (binder) e di usura

a) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder)
e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per ’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi
litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente
capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accettera il materiale o provvedera ad
ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.

Tutto [’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato. Per le
sabbie si puo tollerare I’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.

b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo Il del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV
delle Norme C.N.R. 1953, con ’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara
fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo
DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
e L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli
vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
e L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

Miscela inerti per strati di collegamento:
e contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
e contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
e perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 96 ovvero inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;




tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;

dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso
non superiore a 30 mm;

sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone
considerate soggette a gelo);

passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;

indice di appiattimento (la), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Miscela inerti per strati di usura:

contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;

contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 96 ovvero inerte | cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;

se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale
della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica
magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di
frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non
inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale
percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verra ricompensata
all’lmpresa, ma si intendera come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori
minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in
peso allo 0,5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura
di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei.

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):

L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:

Miscela inerti per strati di collegamento:

quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;

materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
’aggregato grosso.

Miscela inerti per strati di usura:

quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;

materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953 con le limitazioni indicate per
’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm



necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-
Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Additivo minerale (filler):

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via
secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM,

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potra essere costituito da polvere di
roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25
°C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati e richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei
lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

¢) Legante bituminoso

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo diverso
avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra
rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

d) Miscele

Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e Miscela passante:
setacci % totale in peso
U.N.I
Crivello 25 100
Crivello 15 65 +
100
Crivello 10 50 =
80
Crivello 5 30 +
60
Setaccio 2 20 +
45
Setaccio 0,42 7+25
Setaccio 0,18 5+15
Setaccio 0,075 4+8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso
dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare - secondo il
metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali - le caratteristiche
di impasto di seguito precisate:

e la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia,
dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra
essere in ogni caso superiore a 250;

e gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 + 7%.

e la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che
per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.



Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura
ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

la densita (peso in volume) - determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 - non dovra
essere inferiore al 97% della densita dei provini Marshall.

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel
caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che
venga steso il manto di usura, dovra presentare:

- resistenza di attrito radente, misurata con ’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata
alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester
Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di
usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovra risultare non
inferiore a 45 BPN;

macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la
norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;

coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway
Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non
inferiore a 0,55.

Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed
il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Strato di usura

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivellie Miscela passante:
setacci % totale in peso
U.NL.I.
Crivello 15 100
Crivello 10 70 +
100
Crivello 5 43 +
67
Setaccio 2 25 +
45
Setaccio 0,4 12 +
24
Setaccio 0,18 7-+15
Setaccio 0,075 6-+11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 7% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare |’80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

— resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu
alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall,
cioé il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni
caso superiore a 300;

— la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%;



la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente
indicato.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

la densita (peso in volume) - determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 - non dovra essere
inferiore al 97% della densita dei provini Marshall;

il contenuto di vuoti residui - determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 - dovra comunque
risultare compreso fra il 4% e ’8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei
vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il
coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di
impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare

inferiore a 10" cm/sec.

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovra presentare:

resistenza di attrito radente, misurata con ’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
Tester (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e baghata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15°C inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico
non inferiore a 65 BPN dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;

macrorugosita superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;

coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force
Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15°
ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di
produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La
stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per
confezionare i provini Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il
controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante
al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione

Strato di collegamento (binder)

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Strato di usura

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Inoltre indicati con:

M: il valore della stabilita Marshall, espressa in Kg;

IV: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;

i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle
disuguaglianze sotto indicate:

| M < 800 Kg | v>14% | LA>23% |

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali
di fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei
valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di
accettabilita sopra indicati, si procedera ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che
risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente



formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il
corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:

C=1-0,3x(1000-M)/200-0,2x(lv-8)/6-0,1x(LA-20)/3
con

M <1000 Kg Iv>=8% LA>20
%

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.

Per ’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovra utilizzare, per
ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su piu sezioni (chilometriche)
dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.

f) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra
essere inferiore a 25 secondi.

g) Posa in opera delle miscele

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti
dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:

- strato di collegamento: +7 mm,
- strato di usura: +5 mm.

h) Attivanti |’adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti [’adesione bitume aggregato (“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad
esclusivo giudizio della Direzione lavori:

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli
impianti piu prossimi, € tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non
assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto
della stesa;

2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non
sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.

3) Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

| tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione
lavori.

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali
da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.

Art. 67 - Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gli interventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovra procedersi a ricarichi o
risagomature, previo ordine della Direzione lavori, I’'Impresa dovra dapprima ripulire accuratamente il
piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo,
apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.



La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di
deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione,
la ditta Appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a
norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o
edili.

Art. 68 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee
attrezzature

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per ’intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24 luglio 1996, n.
459,

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati
non completamente fresati. L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione
stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della
pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avra l'onere di
sondare o farsi segnalare ’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura
stessa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento,
risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante
bituminoso.

La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. 69 - Cordolature

Le cordolature da porsi in opera saranno di tipo in elementi prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso o in elementi in pietra di Luserna, con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei
lavori, di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o nei casi particolari indicati
sempre dalla Direzione lavori.

La resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck) impiegato per la cordonata dovra essere di classe
300 Kg/cm2. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire dei prelievi, da sottoporre al
controllo della resistenza a compressione semplice.

Gli elementi lapidei dovranno provenire da rocce sane di pietra omogenea che non presentino venature
vistose di alcun genere; le teste finite e la faccia a vista superiore fiammata o lavorata a punta fine e non
dovranno presentare rientranze o parti sporgenti.

Gli elementi costituenti la cordolatura saranno posti in opera su sottofondo continuo in c.l.s. a gl 2,00
di cemento

325 con spessore minimo 10 cm e successivo rinfianco da ambo i lati, sempre in c.l.s. come il
precedente e con lo stesso spessore.

Di norma si procedera formando un tratto di lunghezza pari alla livelletta, con fondazione continua di
c.l.s. steso in strati ben battuti e livellati da formare il piano di posa degli elementi; si procedera quindi



alla posa, agli occorrenti aggiustamenti di quota e di linea, dopodiché si potra procedere al rinfianco della
cordonatura.

E’ tassativamente vietato posare i vari elementi su cuscinetti in c.l.s..

A posa ultimata si procedera alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento 325 o, in alternativa, con
bitume a caldo, se espressamente richiesto.

Le cordolature dovranno presentarsi perfettamente allineate; se alla verifica con asta di mt 4,00 si
dovessero registrare differenze di allineamento superiori a 3 mm, le opere eseguite verranno rifiutate.

Art. 70 - Pietra da lastricati

La pietra da impiegarsi per i lastricati dovra essere del tipo pietra di Luserna con struttura
particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno le dimensioni di
larghezza minima m 0,70, spessore minimo cm. 5 e saranno spianate o lavorate a punta fine.

Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto da uno
strato di malta (nuovo intervento) o sabbia (ripristino dell’esistente), sul quale verranno disposte le lastre
in file parallele, di costante spessore, come verra ordinato dalla direzione dei lavori, ravvicinate le une
alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi
saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola.

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello
spessore. Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.

Art. 71 - Smolleri in porfido

Gli smolleri dovranno essere di porfido del Trentino avere dimensioni h cm 10 spessore cm 5.
Dovranno essere posati® a coltello” non perpendicolarmente alliinclinazione della rampa ma ad
un’ipotetica linea orizzontale, a filari su letto di sabbia, sigillatura in sabbia.

Art. 72 - Barriere, dissuasori e parapetti di sicurezza

Per le barriere di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:

— D.M LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, |’omologazione e ’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;

— D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, "Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni tecniche per la progettazione, I’omologazione e ’impiego delle barriere stradali di
sicurezza";

— D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, |’omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”;

— D.M. 4 maggio 1990, "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo dei ponti stradali”;

—  Circ. LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337,

—  Circ. LL.PP. 9 giugno 1995, n. 2595;

—  Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357 (e successive modifiche);

— Circ. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 4622.

La conformita delle barriere e dei dispositivi dovra rispondere ai termini di legge posti dal D.M. LL.PP.
3 giugno 1998, art. 5 dell’allegato (dichiarazione di conformita nella produzione e per Uinstallazione).

Art. 73 - Pavimentazione stradale in autobloccanti



Pavimentazione in masselli autobloccanti in c.l.s. vibrocompesso, di spessore cm. 8, aventi dimensioni di circa
cm.
30 x 18 e con superficie esposta di tipo bugnato.
Le colorazioni previste sono tendenti al rosso per la base e grigio chiaro per indicare gli attraversamenti.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei masselli dovranno essere corrispondenti a quelle
previste ed identificate dalla Norma UNI 9065, alla quale € fatto specifico riferimento, anche per quanto
inerente le procedure relative al controllo di accettazione.

Si prescrive inoltre che il produttore fornisca la prova che per la colorazione dei masselli sono stati
utilizzati ossidi inorganici.

I masselli dovranno essere forniti del tipo monostrato con strato di finitura superficiale.
Per la resistenza all’abrasione sono richieste le prestazioni previste per la Classe A.



