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Importo dei lavori

di cui importo dei lavori a misura 1.378.650,34 €

di cui importo lavori a corpo 0,00 €

Totale Importo lavori 1.378.650,34

A.1.1 Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori 2,2% circa 30.843,81 €

A.1.2 Oneri per la sicurezza come da computo allegato al PSC 15.022,79 €

1.378.650,00 €

1.332.783,40 €

B.1 Spese pubblicità e procedure di gara 5.000,00 €

B.2a Spese per Dprogettazione esecutiva e CSP 26.278,95 €

B.2b Spese per Direzione Lavori, Misure e Contabilità ed altre verifiche tecniche 58.721,05 €

B.3 RUP  2% Importo lavori 27.573,00 €

B.4 Collaudi 9.000,00 €

B.5 Imprevisti: 5% Importo lavori 68.938,75 €

195.511,75 €

B.6 Contributo previdenziale (4% su voce B.2) 4,00% 3.400,00 €

B.7 IVA sui lavori (10% su voce A. 1) 10,00% 137.865,00 €

B.8 IVA su Competenze tecniche (22% su voce B.2, B.4) 22,00% 20.680,00 €

B.9 IVA su Imprevisti (10% su voce B.5) 10,00% 6.893,25 €

168.838,25 €

364.350,00 €

1.743.000,00 €

Totale Somme a Disposiziona dall'Amministrazione (al netto dell'I.V.A. e del contributo)

Totale IVA e Contributi

Totale Somme a Disposizione dall'Amministrazione (sommano da B.1 a B.8)

TOTALE PROGETTO
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Importo dei lavori

A.1

Totale importo dei lavori (A.1)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

di cui Lavori soggetti a ribasso


