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Importo dei lavori

Importo dei lavori

Al di cui importo dei lavori a misura|  1.378.650,34 €
di cui importo lavori a corpo 0,00€
Totale Importo lavori 1.378.650,34
All Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori 2,2% circa 30.843,81 €
Al2 Oneri per la sicurezza come da computo allegato al PSC 15.022,79 €
Totale importo dei lavori (A.1) 1.378.650,00 €
di cui Lavori soggetti a ribasso 1.332.783,40 €
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 Spese pubblicita e procedure di gara 5.000,00 €
B.2a Spese per Dprogettazione esecutiva e CSP 26.278,95€
B.2b Spese per Direzione Lavori, Misure e Contabilita ed altre verifiche tecniche 58.721,05€
B.3 RUP 2% Importo lavori 27.573,00€
B.4 Collaudi 9.000,00 €
B.5 Imprevisti: 5% Importo lavori 68.938,75 €
Totale Somme a Disposiziona dall'Amministrazione (al netto dell'l.V.A. e del contributo) 195.511,75€
B.6 Contributo previdenziale (4% su voce B.2) 4,00% 3.400,00 €
B.7 IVA sui lavori (10% su voce A. 1) 10,00% 137.865,00 €
B.8 IVA su Competenze tecniche (22% su voce B.2, B.4) 22,00% 20.680,00 €
B.9 IVA su Imprevisti (10% su voce B.5) 10,00% 6.893,25€
Totale IVA e Contributi 168.838,25 €
Totale Somme a Disposizione dall’Amministrazione (sommano da B.1a B.8) 364.350,00 €
TOTALE PROGETTO 1.743.000,00 €




