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CONTRATTO D’APPALTO
Rep. nr.
CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE NELL'AMBITO
URBANO DELL'ABITATO DI RASAI IN COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BL).

CIG: oo CUP.: C71B16000190006

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno .................. delmesedi.................. , alle
ore .......... ,in L , nella sede del Comune di Seren del Grappa in Piazza Tmano

Vecellio civicon. 19 a Seren del Grappa (BL),

Innanzi a me, dott.ssa Cinzia Tedeschi, Segretaria del Comune di Seren del Grappa (BL).,

autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, del

D.Lgs n. 267/2000, senza 1’assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e

scrivere, me assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori:

1) Pavan Arturo, nato a Valdobbiadene (TV) il 30.06.1968 C.F. PVNRTR68H30L565X,
che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Seren del
Grappa (BL), C.F.: 00185930252, in qualita di Responsabile del Servizio Tecnico, ai
sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

2) e ,NAt0 A .evevreeire, [(RUUN I | SO , residente a ................. in via
...................... n. ..., CF. ............................. che interviene in questo atto, in
nome per conto ed interesse di' ................. ... con sede a ....cco...... (...) in via
................ N e, C.Fo i, inqualita di ..., che interviene

in questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per
conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formatoda ...............
Dell’identita personale e capacita giuridica dei comparenti io Segretario rogante
sono personalmente certo
PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n® .....del ................ , € stato approvato
il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione percorsi pedonali e
interventi finalizzati alla sicurezza stradale nell'ambito urbano dell'abitato di Rasai in
comune di Seren del Grappa (BL), nell'importo complessivo di € 508.000,00, di cui €
270.000,00, per lavori, e € 238.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
- che con determinazione in data .......... | P del Responsabile del Servizio
Tecnico Ufficio Lavori Pubblici ¢ stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori
mediante procedura negoziata da esperire ai sensi degli artt. 36, del D.Lgs 18.4.2016, n.
50, dell’art. 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e dell’art.
51 del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108, con il criterio del
minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- che con successiva determinazione del ...........ccccooveniiiiinnnnne 1 R del
Responsabile del Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici, ¢ stata approvata la proposta
di aggiudicazione a favore di ....c.ceccceeee et e ;
- che della approvazione della proposta di aggiudicazione ¢ stata data formale notizia
entro 1 prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che l'aggiudicazione ¢ divenuta efficacie in data ...........cccooceeveeiieniencencnnene
- che ¢ trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n.
50;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del
progetto con le modalita stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta determina n. del ...;
- che con verbale in data .................... il responsabile del procedimento e I’impresa
appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che
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consentono 1’immediata esecuzione dei lavori;
- che ¢ stata costituita con scrittura privata un raggruppamento temporaneo di imprese tra:

................. capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ...................,mandante/i,
sottoscritta in data ................ , registrata all’Agenzia delle Entrate di ....... il
..................... aln. ...............serie ..., ;

- che si ¢ ottemperato all’accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e
ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di
decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche
tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;

oppure
- (solo in caso di urgenza) che stante 1'urgenza di consegnare i lavori, si procede alla
stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 89 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii, e
che l'appaltatore ha dichiarato in data ..... ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
ss.mm.ii. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159

oppure
- che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di
........................... ai sensi dell'art.] commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del
D.P.C.]M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita diverse da quelle per le quali
essa ¢ stata disposta;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 — Oggetto dell' appalto
Il Comune di Seren del Grappa (BL), come sopra rappresentato, concede in appalto a
....................... , come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di
realizzazione percorsi pedonali e interventi finalizzati alla sicurezza stradale nell'ambito
urbano dell'abitato di Rasai in comune di Seren del Grappa (BL).
Il presente contratto ¢ a corpo e a misura.
L’ appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei
lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste
inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la
deliberazione della Giunta Comunale n° ........ del ........... , contrassegnata dalla lettera
...... ). Ai fini dell'esecuzione dei lavori, I' appaltatore dovra altresi garantire la perfetta
osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con
D.M.LL.PP. 19.4.2000, n°145 contrassegnato dalla lettera ...), del decreto 7 marzo 2018,
n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrassegnato dalla lettera ...),
del Capitolato speciale d'appalto, contrassegnato dalla lettera ...), del piano di sicurezza e
di coordinamento contrassegnato con la lett. ....,), degli elaborati grafici progettuali
contrassegnati dalle lettere ...), ...), ...), ...), ...), predisposti dal progettista in data
.................. , del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'appaltatore, delle
polizze di garanzia contrassegnate con la lett. ..), nonché della lettera d'invito
contrassegnata dalla lettera ...).
Tutti 1 documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle
parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il
capitolato speciale d’appalto e il computo estimativo metrico, che vengono allegati al
presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito
trascritti.
E’/sono altresi dichiarato/i parte integrante e sostanziale del presente contratto, come
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fosse/fossero di seguito trascritto/i € viene/vengono allegato/i sub. ...) ...) ai sensi del
D.Lgs n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza e le proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto/i dall’appaltatore.

Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volonta delle parti.

Art. 2 — Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta , di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, I'appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei
dipendenti medesimi.

L’appaltatore dichiara altresi di accettare le condizioni contenute nel contratto e di
disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne
derivano.

Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare 1’opera, dei
disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche
ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto
intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti
di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.

L’appaltatore non potra quindi eccepire durante I’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste dal contratto.

Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, e dal
presente contratto sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi stabiliti nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si obbliga inoltre:

a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura dell'lmpresa nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se
I'appaltatore ¢ tenuto alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei
lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad
organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle
norme in vigore.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto,
I’impresa si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo
svolgimento dei lavori, ivi compresa 1’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle
Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti
di appartenenza.
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L'impresa si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se
non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le
Imprese Artigiane. L'Impresa ¢ responsabile, in rapporto al committente, della osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti del
committente.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal
committente o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, il committente medesimo
comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, 1'inadempienza
accertata se 1 lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i1 lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alllmpresa delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 1'Impresa non pud opporre eccezioni al
committente, né il titolo al risarcimento dei danni.
Si da atto che in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente ha dichiarato che nella
realizzazione dei lavori sara impiegato esclusivamente personale gia alle proprie
dipendenze e che quindi che non sono necessarie nuove assunzioni per 1’esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali e si ¢
impegnato a mettere a disposizione del committente tutta la documentazione che
dovesse richiesta ai fini della verifica per la verifica di tale impegno.
oppure

Si da atto che in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente ha dichiarato che per
I’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali ¢ necessario provvedere a ......... nuove assunzioni e si ¢ impegnato ad
assicurare
- una quota pari al ...per cento [di occupazione giovanile
- una quota pari al ... per cento di occupazione femminile
come richiesto dalla documentazione di gara.
La prova di avvenuta esecuzione di tale adempimento dovra essere fornita al Comune
entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori.

per i soli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla

situazione del personale,

I’appaltatore, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ¢
tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui
all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravita
della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione
dello stesso, nonché I'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da
PNRR e PNC.
per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici
dipendenti
I’appaltatore, ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ¢ tenuto, entro
sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca 1'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle
imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti
imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui
all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravita
della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione
dello stesso
per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o
superiore a quindici e non superiore a cinquanta,
Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di non aver
omesso nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta di produrre
alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in
parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del
decreto legge n. 77 del 2021.
Si da atto che I’appaltatore ha presentato, in sede di gara, il rapporto sulla situazione
del personale ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e la dichiarazione con
cui si impegna a riservare all’occupazione giovanile e femminile almeno il 30 per cento
delle assunzioni necessarie all’esecuzione dell’appalto, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo”.
Rispetto alle finalita relative alle pari opportunita, generazionali e di genere e di
promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, di cui all’art. 47 del D.L.
77/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 108/2021, si da atto che alla
luce delle caratteristiche peculiari dell’affidamento, cosi come puntualmente specifi-
cate nel capitolato speciale d’appalto, il Comune si ¢ avvalso delle deroghe ammesse
dal comma 7 del medesimo art. 47, stabilendo che ’appalto di cui al presente contratto
¢ escluso dall’inserimento delle clausole previste dai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo dei lavori assunti dall'impresa ¢ stabilito in complessive euro .........c.cceceenenee.
(S (o SRR ), oneri per la sicurezza compresi, giusta il ribasso
del .......... % offerto dall' appaltatore sull” importo a base di gara.

L’offerta, contrassegnata dalla lettera ....), viene anch'essa depositata agli atti del
Comune, nell' intesa che i prezzi dell'offerta costituiscono i prezzi contrattuali/viene
allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Consegna dei lavori, esecuzione tempo utile per 1'ultimazione, penali
La consegna dei lavori avverra entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto
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oppure
Si da atto che la consegna dei lavori ¢ avvenutaindata .................... , ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 210
(duecentodieci) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna. In
caso di consegna parziale: dall’ultimo dei verbali di consegna.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore ¢ tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute
nel decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ¢ soggetto
agli obblighi nello stesso stabiliti.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora
1 lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita del progetto, deve uniformarsi agli
ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei
lavori. E' salva la facolta dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi
prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori I'importo netto dei
lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso
periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore 1 dati predetti il 30 di
ogni mese.

Si fa altresi obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di
tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma
esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto presentato al committente e da
questo accettato.

A carico dell'Appaltatore, sara applicata una penale giornaliera dell' uno per mille
dell’ammontare netto contrattuale, paria €........... (euro ......cceeuvennen. ) per ogni giorno
di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il 20%
dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un
importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il
Responsabile del procedimento pud promuovere 1'avvio delle procedure di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell’art. 50 c. 4 del D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n.
108, qualora 1’ultimazionedei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito
dal presente capitolato, ¢ riconosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessicriteri stabiliti per il calcolo della penale.

Art. 5 — Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilita
secondo 1 prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
offerto.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi ¢ ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non
si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Si applicano I’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e¢ le altre
disposizioni emanate in materia di revisione prezzi per i lavori pubblici.

Art. 7 - Pagamenti

I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta 1
lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto,
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al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di legge, un
importo non inferiore a Euro 100.00,00 (centomila/00). In base allo stato di avanzamento
dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.

All' appaltatore ¢ dovuta una anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale
e con le modalita stabilite dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Si prende atto che l'appaltatore con nota in data .......c.cccceeeeeriinennnene , ha formalmente
rinunciato all' anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 ¢. 18 del D.Lgs 50/2016.

Si precisa che come stabilito dalla Agenzia delle Entrate con principio di diritto n. 17, gli
obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti
del Comune sono assolti dai singoli operatori economici associati relativamente alle
parti del servizio da ciascuno eseguiti.

A tal fine si prende atto che nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo in
premessa indicato, ¢ stata convenuta la seguente ripartizione delle prestazioni da
eseguire:

187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, DPappaltatore ¢ obbligato, pena la
risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti
dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari
relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano
esclusi da tale obbligo 1 pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il
divieto di pagamento in contanti e 1’obbligo di documentazione della spesa. In caso di
raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui
alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito
dalla legge 17.12.2010, n. 217si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il
consorzio di concorrenti.

L’appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione al committente ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Si applicano I’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e la legge 9.10.2002, n. 231.

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal
Tesoriere per le operazioni di pagamento.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarita contributiva, mediante
acquisizione di apposito DURC.

Si applica I’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di pagamento si intende
sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato
decreto n. 40/2008 per 1’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Qualora la sospensione dei lavori ecceda 1 novanta giorni verra disposto il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il
pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione.

In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento
della regolarita contributiva e fiscale, qualora successiva ai termini dianzi citati.

In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice
IBAN ............ , acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del
D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217sul quale le persone
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delegate ad operare SONO  ....ccceeveeecvierieeieenireereenenn. 11 VY RS il
..................... CF. e,

Art. 8 - Cessione dei crediti

Il committente riconosce all’appaltatore la facolta di cedere tutti i crediti maturati
derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto ¢
disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla L.
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. ¢ del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L.
17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al presente atto.

Art. 9 - Sospensione e ripresa lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs

18.4.2016, n.50 e dall' art. 10 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei

trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate

che I’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle

di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto

all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo
contrattuale 1’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di so-
spensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato
sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera €) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale
del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

- la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali.

Art. 10 - Regolarita contributiva e requisiti generali
Si da atto dell’avvenuto accertamento della regolarita contributiva e del possesso da parte
dell'appaltatore dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica
amministrazione dell’impresa, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
sheskeskeoskeoskeoskeoskeskeoskosk
Si da atto che 1’appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000,
n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarita contributiva ed il possesso dei requisiti generali
prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle
dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti ¢ attualmente in corso. Si precisa che
il mancato possesso dei suddetti requisiti comportera automaticamente la revoca
dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso
dei requisiti prescritti dalla legge, si procedera alla risoluzione del contratto nei termini e
con le modalitda stabilite dalla norma all'appaltatore spettera, il pagamento del
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corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti
dell’utilita ricevuta. In tale ipotesi, si provvedera altresi ad esclusiva scelta discrezionale
del committente, all’incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa,
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
presente contratto.

Art.11 Materiali di demolizione e rinvenimenti

L’appaltatore ha 1’obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il
rinvenimento occorso durante 1’esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, ’arte o I’archeologia ed ad averne la massima cura sino
alla consegna.

La proprieta degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per 1 diritti dello
Stato, e I’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione
e per I’esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per
assicurarne I’integrita ed il recupero.

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta del committente.
L’appaltatore dovra trasportarli e regolarmente accatastarli come stabilito nel Capitolato
Speciale di Appalto, intendendosi di cid0 compensato con i prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.

Art.12 - Cessione del contratto e subappalto
A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il
contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I’integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.
E' ammesso il subappalto.
Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si da atto che I’appaltatore non ha
dichiarato di volere subappaltare alcuna prestazione

oppure
ha presentato in sede di gara la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti prestazioni
Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte del concessionario;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi I'importo delle prestazioni
dagli stessi eseguite.
Il contratto di subappalto dovra stabilire comunque il momento della maturazione del
credito da parte del subappaltatore.
Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da
parte del concessionario del pagamento del credito maturato dal subappaltatore,
comporta l'applicazione nei confronti del concessionario di una penale giornaliera nella
medesima misura stabilita dalla presente lettera d’invito per il ritardo nell'esecuzione dei
servizi.
Al subappaltatore sono altresi dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalita stabilite
dalla vigente legislazione.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50,
come modificato dal D.L. 31.5.2021, n. 77, nonch¢ nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n.
136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217
e dalle ulteriori norme che regolano la materia, tutte disposizioni delle quali il
concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza.
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Art.13 - Sicurezza del cantiere

Si da atto che il committente ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs
12.4.2008, n. 81, il piano di sicurezza del cantiere. L'analisi dei rischi da interferenze
sono contenuti nel P.S.C..

Si da altresi atto che I’Appaltatore ha redatto e consegnato al Committente il piano
operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs n. 81/2008 ¢ ss.mm.ii..

(nonché le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano generale di sicurezza di cui al medesimo decreto.

L'appaltatore ¢ responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle
prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.
Sull’osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il
Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione.

Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la
risoluzione del contratto.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati 1
provvedimenti necessari ¢ le cautele atte a garantire la vita e I’incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e
privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti
norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed ¢ rigorosamente
tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali
subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ¢ di ogni
altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell’ultimazione dei lavori. In
particolare I’ Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza delle disposizioni dei D.Lgs. 242/96E
81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano
inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di
sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli
apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati.

L'appaltatore, nei casi previsti dal D.lgs n. 81/2008, dovra predisporre un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze, indicando 1 costi relativi alla sicurezza del lavoro. Dovra inoltre produrre,
prima dell’inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese
subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovra essere data immediata
comunicazione alla Direzione lavori.

L’Appaltatore dovra inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all’esecuzione
degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008 ed alla restante normativa in
materia di sicurezza dei cantieri.

L'impresa aggiudicataria sara responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.

Art.14 - Modifiche del contratto

I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se
non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
dall’appaltatore se non ¢ disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal
committente, nel rispetto dei limiti e con le modalita stabilite dalle norme indicate al
comma precedente.
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L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto dall' art.106 del
D.Lgs 50/2016.

Per I’esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e 1’approvazione
dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverra secondo le vigenti disposizioni di
legge.

Il committente si riserva la facolta di ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quella prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell’importo
contrattuale informandone 1’appaltatore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.

Art.15 — Garanzie

L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva ...................ccoeiiiiiin.nn. /la
polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. ....cccccvveevenienieenennene prestata dalla
compagnia assicuratrice \ Banca ......................... /da intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c¢.3 del D.Lgs n. 50/2016 per
I'importodi € ........ , nell'interesse dell'appaltatore.

L’ appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare al committente almeno 10 giorni
prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra
per un importo di Euro ......... gli eventuali danni subiti dall’Ente medesimo a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo
di garanzia.

La polizza deve altresi assicurare I’Amministrazione verso la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro
500.000,00.

La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia garantisce 1’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene
prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

La garanzia dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 giorni, ove per
qualsiasi causa, I’importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli
artt. 1667, 1668 ¢ 1669 del codice civile.
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Art. 16 - Adempimenti contrattuali — Eventuali danni a persone, cause e di forza
maggiore.

L'appaltatore ¢ responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale
approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale
piena incondizionata responsabilita.

L'appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente
richiesta sia IL committente che le persone che lo rappresentano, nonostante 1'obbligo
dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avra impartito.
L'appaltatore sara parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che I'Amministrazione
non assume alcuna responsabilita per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare
all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere gia compreso
nel corrispettivo contrattuale.

L'impresa assume ogni responsabilita per danni alle persone od alle cose che potessero
derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi
dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo percio
sollevata ed indenne I'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le
venisse mossa.

Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza
maggiore, 1’appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto
danneggiato, senza sospendere o rallentare 1I’esecuzione dei lavori.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano
imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto
intervenire o prevenire mediante 1'adozione di tutti 1 provvedimenti e gli accorgimenti
imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini
delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di
subappalti autorizzati.

Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, 1’appaltatore ¢ tenuto a farne
denuncia al Direttore dei lavori entro 1 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del
danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore
dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le
eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso riconosciuto all’appaltatore € limitato esclusivamente all’importo dei lavori
necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto,
con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Art. 17 — Risoluzione e recesso

E' in facolta del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le
modalita previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione
d'ufficio del contratto, spettera all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, mentre il committente avra diritto al risarcimento di tutti i danni
derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla
garanzia definitiva di cui al presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il
committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procedera a nuovo appalto dei residui
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lavori su base economica, per quanto piu ¢ possibile, del contratto rimasto ineseguito
ed avra diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei
riguardi del quale ¢ stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avra diritto
soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione
in possesso del committente, si dara corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il
corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri
sara fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo decidera provvisoriamente il committente.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra
loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse dara diritto alla parte
adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Al sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale
di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con
la Pubblica Amministrazione;

- interruzione non motivata del lavoro;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel
presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 ¢. 3 del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 ¢. 3 del D.Lgs
6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto
Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi
avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, I’Impresa incorre nella perdita della
cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo 'ulteriore risarcimento del
danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito
dalla L. 17.12.2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente
contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 della
legge 13.8.2010, n. 136.

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art 1 del d.1.
16.7.2020, n. 76, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione
dello stesso, qualora imputabili all’ appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante
e opera di diritto.

In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. XA108 del D.Lgs 18.4.2016,
n.50.

Art. 18 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 1'importo economico
dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguira
la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.

L’eventuale verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’appaltatore e del
committente.
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Ove cid non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa
e giuridica sorte sia durante 1’esecuzione che al termine del contratto ¢ competente il Foro
di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.

In pendenza di giudizio 1'appaltatore non ¢ sollevato da nessuno degli obblighi previsti
nel presente contratto.

Anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il procedimento di accordo bonario di cui
all’art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 19 — Ultimazione lavori, accertamento regolare esecuzione, presa in consegna
anticipata

A lavori ultimati, 1’appaltatore dovra darne formale comunicazione al Direttore dei
Lavori che entro i successivi 30 giorni provvedera alla verifica provvisoria delle opere
alla presenza ed in contraddittorio con I’appaltatore.

Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile,
resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1668 del
C.C..

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua 1 necessari accertamenti in contraddittorio con 1'esecutore e
rilascia, entro 10 giorni dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale
di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso
e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

I1 Direttore dei lavori dovra redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovra essere confermato dal
responsabile del procedimento.

E' facolta del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle
condizioni, nei termini e¢ con le modalita stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 ¢
ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere.

Art. 20 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Per effetto del presente contratto 1'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in Seren
del Grappa (BL), piazza Tiziano Vecellio, civico n. 16, presso la sede del Comune.
Tuttavia, durante I’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere,
per maggiore comodita, resta stabilito che ogni comunicazione all’ Appaltatore relativa al
presente Contratto potra essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con
piena efficacia.

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente
indirizzate al domicilio dell’impresa mandataria/dell’appaltatore come sopra individuato.
Tutte le comunicazioni tra il committente e l'appaltatore si intendono validamente e
efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC seren.bl@cert.ip-veneto.net e
.................................... La comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, In caso di subappalto, la comunicazione
recapitata all’appaltatore si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
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Art.21 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna
esclusa, sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Art.22 - Registrazione del contratto

A mente dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131, si chiede la registrazione del
presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune
accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla
Contabilita Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici
approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento,
norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni
eccezione.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale
d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per
il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta
comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

Art. 24 - trattamento dei dati personali
Si applica il Regolamento UE 2016/679

oppure
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento ¢ il Comune di Seren del Grappa ed i relativi dati di contatto
sono 1 seguenti: tel: 0439/44013-0439/394301, fax: 0439/394147, e-mail:
lavoripubblici.seren@feltrino.bl.it, PEC: seren.bl@cert.ip-veneto.net, sito internet:
http://www.comune.serendelgrappa.bl.it.
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ¢

¢) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione
alla gara e I’eventuale rifiuto a rispondere comporta 1’esclusione dal procedimento in
oggetto;

d) le finalita e le modalita di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche)
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) I'accesso ai dati personali e la relativa
rettifica;

f) 1 dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Seren del Grappa (BL).............. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
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decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorita
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati ¢ direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati
in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati ¢ possibile proporre reclamo al Garante della privacy,
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma — Italia, in conformita
alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE)
2016/679

Si da atto che l'appaltatore ha versato la somma di € ......... , In conto spese contrattuali,
salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale n. ......... del ...............

E richiesta, io dott.ssa Cinzia Tedeschi, Segretaria Ufficiale Rogante, ho ricevuto
quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone
lettura alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per
cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identita
personali, come di seguito specificato:

1) Il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Artuto Pavan, mediante I’apposizione
della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del
D.P.C.M. 22.02.2013.

2) 11 Sig. eveiieiieieeiies mediante 1’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD), verificata
a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente
documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano
avere esatta conoscenza del contenuto.

Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della ....................... , scritte con
sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.......................... — firma digitale geom Arturo Pavan — firma digitale

LA SEGRETARIA
dott.ssa Cinzia Tedeschi firma digitale
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