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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”
a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

PROGETTO ESECUTIVO
Indicazioni generali e contenuto del progetto

1. INDICAZIONI GENERALI DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

Il Progetto Esecutivo di cui il presente elaborato costituisce parte integrante, & inteso
quale fase di indagine e approfondita valutazione, in riferimento all’ipotesi di intervento
prospettata, per la verifica della rispondenza ai parametri ed ai vincoli normativi esistenti sul
territorio, propedeutica all’'ottenimento delle autorizzazioni specifiche necessarie alla
realizzazione delle opere ivi descritte.

L’obiettivo specifico di questo lavoro risulta dunque essere, in prima istanza, la definizione
dimensionale e morfologica delle opere che si intendono realizzare, nonché I'approfondimento
e la risoluzione delle problematiche progettuali e realizzative riferite alla tipologia d’'intervento
prospettato, aspetti che sara in ogni caso ancora necessario approfondire nel dettaglio in
sede di progettazione esecutiva dell’'intervento.

Il progetto di potenziamento e completamento della stazione sciistica dell”Alpe Cialma” si
rende necessario per qualificare I'offerta turistico-sportiva del Comune di Locana.

La prima fase del progetto, la cui realizzazione prevede completarsi nellanno 2022, consiste
nell’ allestimento di una nuova seggiovia biposto (“seggiovia Carello-Cialma”) in sostituzione
delle attuali sciovie “Carello” e “Cialma”.

La sciovia “Carello” sara smantellata in quanto la sua vita tecnica si conclude nellanno 2022
ai sensi del D.M. 203/2015.

La sciovia “Cialma”, di ben piu recente realizzazione essendo risalente al 2007, costruita
dalla ditta MEB Impianti di Fiorano al Serio (BG) ai sensi della D.lgs 210/2003 di recepimento
della Direttiva UE 2000/9/CE, pud essere riposizionata attivando liter di cui Decreto
M.INF.TPL.REGISTRO DECRETI.R.0000172.18-06-2021 Cap. 19 (che recepisce la
cosiddetta previgente “Circolare Ministeriale Riposizionamenti” risalente al 2011),
procedimento particolarmente vantaggioso per 'Amministrazione Comunale che pud contare
su un impianto ancora nel pieno delle proprie funzioni, con svariati anni di vita tecnica davanti,
e con un numero di ore pregresse di esercizio ancora molto modesto, con conseguenti
modeste usure pregresse. In ogni caso I'impianto, in sede di riposizionamento, dovra essere
sottoposto ad una Revisione Generale di cui al D.M. 203/2015 al fine di garantire un
accettabile livello di sicurezza della nuova realizzazione.

La sciovia “Cialma” sara riposizionata sulla nuova linea denominata “Cialma-Cimur”, con
partenza appena superiore alla vecchia stazione di rinvio-tensione, e arrivo € posto a metri
1880 circa (quota sgancio), aprendosi cosi I'accesso ad un nuovo dominio sciabile di grande
ampiezza.

Il progetto complessivo, e costituito da un insieme di tre sotto-interventi, imperniati intorno alla
realizzazione del nuovo impianto di risalita, scorporabili sia per differenze di tipologia delle
lavorazioni sia per localizzazione:

A — SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR”

Realizzazione di un nuovo impianto elettromeccanico di risalita, con la tipologia della sciovia
monoposto a fune alta con tensionamento a gravita, che apre la strada al’ampiamento del
demanio sciabile di Locana riutilizzando parte dei tracciati sciabili gia esistenti all'atto della
dismissione della stazione nel 1972.

Le caratteristiche sono le seguenti:

Tipo di impianto Sciovia a fune alta
Denominazione Cialma-Cimur
Stazione motrice — ancoraggio VALLE

Stazione di rinvio — tensione MONTE
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PROGETTO ESECUTIVO
Indicazioni generali e contenuto del progetto

Senso di rotazione ANTIORARIO
Quota fune stazione di valle 1692,95 m s.l.m.
Quota fune stazione di monte 1882,45 m s.l.m.
Lunghezza inclinata linea (asse pulegge) 677,00 m
Dislivello 189,50 m
Pendenza media linea 29,29 %
Sostegni di linea 10

Velocita max. di esercizio 2.80 m/s
Portata oraria massima 720 pers./h

B — LINEA DI ALIMENTAZIONE INTERRATA BT STAZIONE MOTRICE SCIOVIA E UTENZE
CIVILI STAZIONE RINVIO SCIOVIA

Contestualmente alla realizzazione della nuova seggiovia Carello-Cialma, gia appaltata e in
fase di ultimazione, & prevista la posa nei cavidotti di linea di un cavo MT che sara attestato
presso l'area della stazione di monte della futura seggiovia, gia interrato e predisposto per la
realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT.

La realizzazione della cabina di trasformazione MT/BT & prevista con altra iniziativa
progettuale, mentre nel presente progetto & prevista la realizzazione di una linea interrata di
alimentazione elettrica in BT che fornisca I'energia necessaria al funzionamento della nuova
sciovia, trasportandola dalla cabina elettrica di trasformazione localizzata nell’edificio stazione
di monte della seggiovia Carello-Cialma alla stazione di valle della nuova sciovia.

Contestualmente alla realizzazione del cavidotto di linea della sciovia & prevista la posa in
opera di un cavo in bassa tensione atto all'alimentazione elettrica delle utenze civili alla
stazione di rinvio.

C — OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE

Ripristino di tutte le aree oggetto di intervento o interessamento temporaneo dei lavori,
mediante recupero ambientale sistemico e generalizzato della cotica erbosa.

Realizzazione di opere di mitigazione ambientale finalizzate al recupero del varco boschivo
della attuale sciovia “Alpe Cialma” da smantellare e ricopertura con terreno vegetale della
parte emergente dei plinti.
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PROGETTO ESECUTIVO
Indicazioni generali e contenuto del progetto

2. ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO

J

PG AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE
NUM. DESCRIZIONE CODICE ELABORATO
01 | Indicazioni Generali, Contenuti del Progetto ed Elenco Autorizzazioni CLSC 0 E PG 001 1
02 | Relazione lllustrativa. CLSC 0 E PG 002 1
03 | Corografie generali: Inquadramento dell'intervento e Contesto | CLSC_0_E PG_003_1
Impiantistico Locale con individualizzazione dei Vincoli Ambientali
Scala: 1:5000
04 | Planimetria generale: Alternative di progetto CLSC 0 E PG 004 1
Scala: 1:2.000
05 | Planimetria Generale: Inserimento del progetto su Fotografia aerea CLSC 0 E PG 005 1
Scala: 1:1.000
06 | Analisi dei Prezzi Elementari, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico | CLSC 0 _E PG _006_1
Estimativo, Stima costi della Manodopera, Stima incidenza della
Sicurezza - Quadro Economico.
07 | Fascicolo Fotografico e Fotosimulazione delle Opere CLSC 0 E PG 007_1
08 | Cronoprogramma degli Interventi CLSC 0 _ E PG 008 1
09 | Planimetria Generale: Rilievo dello Stato di Fatto CLSC 0 E PG 009 1
Scala: 1:1.000
10 | Planimetria Generale: Progetto CLSC 0 E PG 010 1
Scala: 1:1.000
11 | Planimetria Generale: Individuazione Scavi e Riporti CLSC 0 E PG 011 1
Scala: 1:1.000
12 | Planimetria Generale e Disegni di Dettaglio: Gestione del Cantiere CLSC 0 E PG 012 1
Scala: 1:1.000
13 | Planimetria Generale: Individuazione delle Reti Elettriche CLSC 0 E PG 013 1
Scale Varie
14 | Capitolato speciale di appalto CLSC 0 E PG 014 1
PT AREA DI PROGETTAZIONE SPECIFICA
A NUOVA SCIOVIA A FUNE ALTA "CIALMA-CIMUR"
01 | Relazione Tecnica-Programma di revisione generale ai sensi del D.M. | CLSC_A E PT 001 1
203-2015-Rispondenza alle norme tecniche vigenti.
02 | Profilo dilinea e Planimetria di Progetto CLSC_A E PT 002 _1
Scala 1:500
03 | Insieme stazione divalle CLSC_A E PT 003 1
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J

Scala 1.50Scala 1:50

04 | Insieme stazione di monte CLSC A E PT 004 1
Scala 1.50

05 | Insieme sostegno dilinea CLSC_A E PT 005 1
Scala 1.50

06 | Sistemazione stazioni di valle e di monte CLSC_A E PT 006 1
Scala 1.100

07 | Calcolo diLinea e Dimensionamento Impianto Elettromeccanico CLSC_A E_PT_007_1

08 | Calcolidelle Strutture: CLSC_A _E_PT_008_1
Relazione di Calcolo Fondazioni di Linea

09 | Strutturale della fondazione-plinti di linea CLSC_A E_PT_009_1
Scala 1.50

10 | Strutturale della fondazione-stazione di valle CLSC_A E_PT_010_1
Scala 1.50

11 | Strutturale della fondazione-stazione di monte CLSC_A E PT 011 1
Scala 1.50

12 | Disegni di dettaglio: Garitte azionamento e controllo CLSC_ A E PT 012 1
Scala 1.50

13 | Piano di manutenzione dell’opera CLSC_A E PT 013 1

1A AREA DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE

01 | Relazione Tecnica — Opere di Recupero, Mitigazione e Compensazione | CLSC 0 E IA 001 _1
Ambientale

02 |Carta di sintesi degli interventi di Recupero, Mitigazione e | CLSC 0 E IA 002 1
Compensazione Ambientale

AR AREA DI PROGETTAZIONE ARCHEOLOGICA

01 | Studio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico — art. 25 CLSC 0 E AR 001 1
comma 1 D.Igs. 50/2016

RG AREA DI PROGETTAZIONE

GEOLOGICO - NIVOLOGICA

01 | Relazione dilndagine Geologica Geotecnica CLSC 0 E RG_001_1

02 | Relazione Nivologica CLSC 0 E RG_002_1

Sl AREA DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA

01 | Piano di Sicurezza e Coordinamento CLSC 0 E SI 001 1

02 | Fascicolo Tecnico dell’Opera CLSC _0_E SI_002_1

03 | Layout di cantiere CLSC 0 E SI 003 1

CLSC 0 E PG 001 1

6
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3. ELENCO AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

Concessione/Autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n° 56/77 e s.m.i. / Permesso di
Costruire ai sensi del Testo Unico sull’Edilizia, ricompreso nell’atto di approvazione del
progetto esecutivo da parte del’amministrazione appaltante.

Vincolo paesaggistico D.Lgs n° 42/2004 (ricompreso all'interno della concessione di cui

alla L.R. 74/89)

Vincolo Idrogeologico L.R. n°® 45 (ricompreso all'interno della concessione di cui alla
L.R. 74/89)

Concessione per la Costruzione e I'Esercizio di Impianti a Fune ai sensi della L.R. n° 74

del 14.12.1989: "Disciplinare degli impianti funicolari in servizio pubblico per il trasporto

di persone" e suo Regolamento D.P.G.R. 13/R/2004 — D.G.R. n. 59-14215 del
29/11/2004. (OGGETTO DI SPECIFICO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CAPO
ALL'UNIONE MONTANA SUI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO)

Nulla osta preventivo del Ministero dei Trasporti, ai fini della sicurezza, ai sensi del PR
753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita dell’esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di pubblico trasporto”

Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 95 del
Decreto legislativo n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica
interrate

Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DA VERIFICARSI NELLE FASI SUCCESSIVE DI PROGETTAZIONE:

Concessione amministrativa allo svincolo temporaneo/definitivo degli usi civici insistenti
su alcuni dei terreni in oggetto, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n, 1766
“‘Riordinamento degli usi civici” e s.m.i, con specifico riferimento alla Circolare del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997 "Esercizio
delle funzioni riguardanti gli Usi Civici" (Integrazione e parziale rettifica Circolare
regionale 30.12.1991 n. 20 Pre-Pt)
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