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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_001 u.m.   corpo Prezzo Unitario 1.600,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE MOTORE ELETTRICO

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 1.600,00 €/corpo = 1.600,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -320,00 €/corpo = 1.280,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 1.280,00 €/corpo = 192,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 1.280,00 €/corpo = 128,00 €/corpo

320,00 €/corpo

Totali

Sommano  1.600,00 €/corpo
960,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Controllo in opera con verifica dimensionale e di isolamento collettore (isolamento minimo >2 M a 500 V), verifica allo stato smontato delle spazzole, 
verifica degli avvolgimenti con pulizia ad aria e misura di isolamento (isolamento minimo >2 M a 500 V), verifica assetto meccanico, sostituzione grasso 
cuscinetti.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_002 u.m.   corpo Prezzo Unitario 1.350,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA DEL RIDUTTORE DI GIRI

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 1.350,00 €/corpo = 1.350,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -270,00 €/corpo = 1.080,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 1.080,00 €/corpo = 162,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 1.080,00 €/corpo = 108,00 €/corpo

270,00 €/corpo

Totali

Sommano  1.350,00 €/corpo
810,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Controllo in opera con verifica visiva e sostituzione olio lubrificante EP220.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_003 u.m.   corpo Prezzo Unitario 950,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA FRENO ELETTROIDRAULICO

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 950,00 €/corpo = 950,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -190,00 €/corpo = 760,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 760,00 €/corpo = 114,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 760,00 €/corpo = 76,00 €/corpo

190,00 €/corpo

Totali

Sommano  950,00 €/corpo
570,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Controllo in opera con verifica allo stato smontato di perni, tamburo freno, leveraggi e telaio, sostituzione olio idraulico servofreno.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_004 u.m.   corpo Prezzo Unitario 2.800,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA PULEGGIA MOTRICE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 2.800,00 €/corpo = 2.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -560,00 €/corpo = 2.240,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 2.240,00 €/corpo = 336,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 2.240,00 €/corpo = 224,00 €/corpo

560,00 €/corpo

Totali

Sommano  2.800,00 €/corpo
1.680,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciatura.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)



CLSC_0_D_PG_006_0 8

Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_005 u.m.   corpo Prezzo Unitario 14.500,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE QUADRO ELETTRICO E CIRCUITI DI SICUREZZA

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 % 14.500,00 €/corpo = 14.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -2.900,00 €/corpo = 11.600,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 11.600,00 €/corpo = 1.740,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 11.600,00 €/corpo = 1.160,00 €/corpo

2.900,00 €/corpo

Totali

Sommano  14.500,00 €/corpo
9.425,00 €/min 65,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Revisione generale quadro elettrico e circuito di sicurezza, verifica di continuità delle masse metalliche e verifica strumentale di messa a terra.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_006 u.m.   corpo Prezzo Unitario 18.000,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | CABLAGGI DI STAZIONE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 18.000,00 €/corpo = 18.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -3.600,00 €/corpo = 14.400,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 14.400,00 €/corpo = 2.160,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 14.400,00 €/corpo = 1.440,00 €/corpo

3.600,00 €/corpo

Totali

Sommano  18.000,00 €/corpo
11.700,00 €/min 65,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Rifacimento dei cablaggi di stazione (i cavi di potenza sono riutilizzabili se risultano possedere una resistenza di isolamento >2 M a 500 V).
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_007 u.m.   corpo Prezzo Unitario 4.500,00 €

STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERNICIATURE VARIE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 4.500,00 €/corpo = 4.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -900,00 €/corpo = 3.600,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.600,00 €/corpo = 540,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.600,00 €/corpo = 360,00 €/corpo

900,00 €/corpo

Totali

Sommano  4.500,00 €/corpo
2.700,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_008 u.m.   corpo Prezzo Unitario 2.800,00 €

STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERIFICA PULEGGIA DI RINVIO

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 2.800,00 €/corpo = 2.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -560,00 €/corpo = 2.240,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 2.240,00 €/corpo = 336,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 2.240,00 €/corpo = 224,00 €/corpo

560,00 €/corpo

Totali

Sommano  2.800,00 €/corpo
1.680,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciaturaa.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_009 u.m.   corpo Prezzo Unitario 4.550,00 €

STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | CABLAGGI DI STAZIONE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 4.550,00 €/corpo = 4.550,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -910,00 €/corpo = 3.640,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.640,00 €/corpo = 546,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.640,00 €/corpo = 364,00 €/corpo

910,00 €/corpo

Totali

Sommano  4.550,00 €/corpo
2.957,50 €/min 65,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Rifacimento dei cablaggi di stazione.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_010 u.m.   corpo Prezzo Unitario 4.500,00 €

STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERNICIATURE VARIE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 4.500,00 €/corpo = 4.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -900,00 €/corpo = 3.600,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.600,00 €/corpo = 540,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.600,00 €/corpo = 360,00 €/corpo

900,00 €/corpo

Totali

Sommano  4.500,00 €/corpo
2.700,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_011 u.m.   corpo Prezzo Unitario 14.000,00 €

STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE RULLIERE DI LINEA

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 14.000,00 €/corpo = 14.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -2.800,00 €/corpo = 11.200,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 11.200,00 €/corpo = 1.680,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 11.200,00 €/corpo = 1.120,00 €/corpo

2.800,00 €/corpo

Totali

Sommano  14.000,00 €/corpo
8.400,00 €/min 60,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

controllo allo stato smontato con sostituzione min. 20% cuscinetti e guarnizioni rulli di linea (tutti i rulli di ingresso rulliera devono avere l’anello in gomma 
e i cuscinetti sostituiti)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_012 u.m.   corpo Prezzo Unitario 3.500,00 €

STRUTTURE DI LINEA | INTEGRAZIONE ANTISCARRUCOLANTI ELETTRICI

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 3.500,00 €/corpo = 3.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -700,00 €/corpo = 2.800,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 2.800,00 €/corpo = 420,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 2.800,00 €/corpo = 280,00 €/corpo

700,00 €/corpo

Totali

Sommano  3.500,00 €/corpo
1.225,00 €/min 35,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Integrazione antiscarrucolanti elettrici sul lato interno rullo di uscita rulliera.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_013 u.m.   corpo Prezzo Unitario 24.500,00 €

STRUTTURE DI LINEA | CAVI DI LINEA E CABLAGGI

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 24.500,00 €/corpo = 24.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -4.900,00 €/corpo = 19.600,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 19.600,00 €/corpo = 2.940,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 19.600,00 €/corpo = 1.960,00 €/corpo

4.900,00 €/corpo

Totali

Sommano  24.500,00 €/corpo
8.575,00 €/min 35,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Rifacimento dei cavi di linea e dei cablaggi degli antiscarrucolanti.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_014 u.m.   corpo Prezzo Unitario 18.500,00 €

STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE DISPOSITIVI DI TRAINO

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 18.500,00 €/corpo = 18.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -3.700,00 €/corpo = 14.800,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 14.800,00 €/corpo = 2.220,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 14.800,00 €/corpo = 1.480,00 €/corpo

3.700,00 €/corpo

Totali

Sommano  18.500,00 €/corpo
8.325,00 €/min 45,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Revisione dei dispositivi di traino allo stato smontato con verifica dello stato delle molle spiroidali, sostituzione componenti non mantenibili in opera
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_015 u.m.   corpo Prezzo Unitario 4.500,00 €

STRUTTURE DI LINEA | VERNICIATURE VARIE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 4.500,00 €/corpo = 4.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -900,00 €/corpo = 3.600,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.600,00 €/corpo = 540,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.600,00 €/corpo = 360,00 €/corpo

900,00 €/corpo

Totali

Sommano  4.500,00 €/corpo
1.575,00 €/min 35,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Verniciatura completa delle strutture metalliche di linea
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_016 u.m.   corpo Prezzo Unitario 27.145,40 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TRAENTE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 27.145,40 €/corpo = 27.145,40 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -5.429,08 €/corpo = 21.716,32 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 21.716,32 €/corpo = 3.257,45 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 21.716,32 €/corpo = 2.171,63 €/corpo

5.429,08 €/corpo

Totali

Sommano  27.145,40 €/corpo
6.786,35 €/min 25,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Fornitura in opera nuova fune Traente  (18 mm UNI 7169/83 H/47 zZ)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_017 u.m.   corpo Prezzo Unitario 3.800,00 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TENDITRICE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 3.800,00 €/corpo = 3.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -760,00 €/corpo = 3.040,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.040,00 €/corpo = 456,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.040,00 €/corpo = 304,00 €/corpo

760,00 €/corpo

Totali

Sommano  3.800,00 €/corpo
1.140,00 €/min 30,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Fornitura in opera nuova fune tenditrice (18 mm 6x36 WS-SFC 1960 U Sz)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_018 u.m.   corpo Prezzo Unitario 4.000,00 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | CONTRAPPESO A GRAVITA'

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 4.000,00 €/corpo = 4.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -800,00 €/corpo = 3.200,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.200,00 €/corpo = 480,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.200,00 €/corpo = 320,00 €/corpo

800,00 €/corpo

Totali

Sommano  4.000,00 €/corpo
1.000,00 €/min 25,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Fornitura in opera blocco contrappeso in cls compresa intelaiatura metallica.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_019 u.m.   corpo Prezzo Unitario 1.800,00 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | SGABELLO PER PALO D LINEA

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 1.800,00 €/corpo = 1.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -360,00 €/corpo = 1.440,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 1.440,00 €/corpo = 216,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 1.440,00 €/corpo = 144,00 €/corpo

360,00 €/corpo

Totali

Sommano  1.800,00 €/corpo
450,00 €/min 25,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Fornitura e posa di uno sgabello per sostegno in appoggio esistente, comprensivo di scalette, Altezza sgabello: 2,00 m. Compresivo di montaggio su 
impianto a terra.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_020 u.m.   corpo Prezzo Unitario 11.000,00 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | DIME DI FONDAZIONE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 11.000,00 €/corpo = 11.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -2.200,00 €/corpo = 8.800,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 8.800,00 €/corpo = 1.320,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 8.800,00 €/corpo = 880,00 €/corpo

2.200,00 €/corpo

Totali

Sommano  11.000,00 €/corpo
2.750,00 €/min 25,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Fornitura dime di fondazione per stazioni e sostegni di linea complete di bulloneria.
Date in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_021 u.m.   corpo Prezzo Unitario 56.000,00 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 56.000,00 €/corpo = 56.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -11.200,00 €/corpo = 44.800,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 44.800,00 €/corpo = 6.720,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 44.800,00 €/corpo = 4.480,00 €/corpo

11.200,00 €/corpo

Totali

Sommano  56.000,00 €/corpo
36.400,00 €/min 65,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Smontaggio completo di Impianto esistente, Sciovia a Fune Alta "Alpe Cialma" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte 
(tenditrice), riduzione delle strutture a pesi trasportabili con l'ausilio di elicottero (Ecureil B3), trasporto con elicottero dei singoli elementi nelle aree di 
rimontaggio della nuova sciovia "Cialma Cimur" per poter effettuare la revisione generale a terra prima del rimontaggio dell'impianto.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)



CLSC_0_D_PG_006_0 25

Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_022 u.m.   corpo Prezzo Unitario 45.000,00 €

FORNITURE AGGIUNTIVE | MONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 45.000,00 €/corpo = 45.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -9.000,00 €/corpo = 36.000,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 36.000,00 €/corpo = 5.400,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 36.000,00 €/corpo = 3.600,00 €/corpo

9.000,00 €/corpo

Totali

Sommano  45.000,00 €/corpo
29.250,00 €/min 65,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Montaggio completo del nuovo Impianto, Sciovia a Fune Alta "Cialma - Cimur" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte 
(tenditrice), effettuato mediante l'ausilio di escavatori e paranchi con le strutture delle stazioni e dei pali già posizionate al piede dei plinti di fondazione.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_023 u.m.   corpo Prezzo Unitario 4.800,00 €

MAGNETOSCOPIA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 4.800,00 €/corpo = 4.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -960,00 €/corpo = 3.840,00 €/corpo

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.840,00 €/corpo = 576,00 €/corpo
 
Utile d'Impresa 10,00 % 3.840,00 €/corpo = 384,00 €/corpo

960,00 €/corpo

Totali

Sommano  4.800,00 €/corpo
2.160,00 €/min 45,00%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Effettuazione delle Prove Non Distruttive  (PND) dell'impianto da riposizionare come previsto da PCND 03 rev. 00 per le Revisioni Generali e dell'esame 
magnetoinduttivo della nuova fune traente al termine della sua installazione ed impalmatura, comprensivo di trasferete vitto ed alloggio degli operatori, 
con la sola esclusione degli oneri di smontaggio, rimontaggio e pulizia degli elementi da sottoporre a controllo (questi già conteggiati a parte). 
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi)
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

             

ARTICOLO DI ELENCO PREZZI CLSC_AP_024 u.m.   mq Prezzo Unitario 39,54 €

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO GARITTE

Codice di Riferimento Descrizione Quantità u.m. prezzo unitario u.m. Importi parziali u.m. Importi totali u.m.

Materiali da Prezzario Regionale:

01.A20.E30.005 TINTEGGIATURA 1,00 mq/mq 4,61 €/mq = 4,61 €/mq

01.P09.F50.005 4,00 m/mq 1,40 €/m = 5,60 €/mq

10,21 €/mq

Materiali da Analisi di Mercato:

Analisi di mercato

1,00 mq/mq 11,51 €/mq = 11,51 €/mq

scorporo spese generali e utili di impresa 15 % -1,73 €/mq = 9,78 €/mq

Manodopera

01.P01.A20.005 Operaio qualificato 0,50 ore/mq 34,21 €/ora = 17,11 €/mq

17,11 €/mq

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 9,78 €/mq = 1,47 €/mq
 
Utile d'Impresa 10,00 % 9,78 €/mq = 0,98 €/mq

2,45 €/mq

Totali

Sommano  39,54 €/mq
17,11 €/mq 43,26%

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Fornitura e posa di Rivestimento di pareti e soffitti con lastra di gesso fibra Euroclasse A1 (incobustibile), dello spessore di 1,25 cm, posata su 
sottostruttura in lamiera, rasata e tinteggiata a regola d'arte.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

% su 
prezzo 
E.P.

PROFILI PARETI 
GESSOFIBRA

FERMACELL FIREPANEL 
12,5

di cui Incidenza della Manodopera
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

<nessuna>  (SpCap 0)

Nr. 1 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resi ... C l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura
01.A24.C80.005 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80

(h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20 compresa la posa del chiusino carreggiabile  a
chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC
l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura
euro (duecentouno/20) cadauno 201,20

Nr. 2 OPERAIO 4° LIVELLO
01.P01.A05.005 Operaio 4° livello

"Ore normali
"
euro (trentaotto/90) h 38,90

Nr. 3 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... . F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
06.A10.B04.030 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
euro (otto/65) m 8,65

Nr. 4 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... tipo 1n vv-k unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25
06.P01.E01.035 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma

etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina
di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale
0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37,
CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25
euro (sette/53) m 7,53

Nr. 5 "Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpr ... po 1n vv-k  unipolare" cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  70
06.P01.E01.050 "Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-

13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare"
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  70
euro (venti/13) m 20,13

Nr. 6 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... po 1n vv-k  unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  120
06.P01.E01.060 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13,

per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  120
euro (trenta/55) m 30,55

Nr. 7 Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati bandella in acciaio zincato  50 mm²
06.P31.C02.015 Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati

bandella in acciaio zincato  50 mm²
euro (uno/44) m 1,44

Nr. 8 Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione
14.P03.A05.005 Tiro e posa in opera di:

cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione
euro (tre/04) m 3,04

Nr. 9 Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione
14.P03.A05.010 Tiro e posa in opera di:

cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione
euro (tre/80) m 3,80

Nr. 10 Tiro e posa in opera di: cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV
14.P03.A05.020 Tiro e posa in opera di:

cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV
euro (sei/83) m 6,83

Nr. 11 QUADRILATERO
28.A05.E20.005 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di

chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o
senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera.

COMMITTENTE: Comune di Locana
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.
euro (zero/64) d 0,64

Nr. 12 BARRIERA
28.A05.E33.005 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante

BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per
la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in
modo temporaneo a zone di pericolo. In acciaio
verniciato a polvere con colorazione a
scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L
500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000
mm
euro (trecentotre/60) cadauno 303,60
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Prezzi Derivanti da Prezzario Regione Piemonte 2020  (SpCap 1)

Nr. 13 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con

mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (cinque/62) m³ 5,62

Nr. 14 SCAVO IN ROCCIA aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.A17.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica
euro (quaranta/94) m³ 40,94

Nr. 15 SCAVO IN TRINCEA aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.A50.010 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati
dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (quindici/66) m³ 15,66

Nr. 16 REINTERRO SCAVI aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso

carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
euro (undici/59) m³ 11,59

Nr. 17 MAGRONE aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
euro (centoventiotto/64) m³ 128,64

Nr. 18 CLS C25/30 XC2/S4 aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (centosessantaquattro/74) m³ 164,74

Nr. 19 GETTO IN FONDAZIONE aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A04.C03.010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

euro (dieci/06) m³ 10,06

Nr. 20 VIBRATURA CLS
01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio

vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro (nove/67) m³ 9,67

Nr. 21 ACCIAIO PER CLS
01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
euro (due/49) kg 2,49

Nr. 22 CASSERO IN LEGNO
01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso

il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
euro (trentaquattro/08) m² 34,08

Nr. 23 POSA LASTRE PIETRA
01.A12.H10.005 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri,

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di
almeno m³ 0,10
euro (millesedici/24) m³ 1́ 016,24

Nr. 24 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 Operaio specializzato Ore normali

euro (trentasei/91) h 36,91

Nr. 25 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore normali

euro (trentaquattro/21) h 34,21
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Nr. 26 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 Operaio comune Ore normali

euro (trenta/71) h 30,71

Nr. 27 PAVIMENTO PVC
01.P11.E60.005 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
euro (ventiotto/78) m² 28,78

Nr. 28 NOLO ESCAVATORE
01.P24.A10.005 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per

il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500
euro (settantatre/93) h 73,93

Nr. 29 AUTOCARRO
01.P24.C60.005 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego Della portata sino q 40
euro (cinquantaotto/84) h 58,84

Nr. 30 CORRUGATO DOPPIA PARETE - D.63
06.A10.B04.015 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato
doppia parete per cavidotto D.63
euro (cinque/32) m 5,32

Nr. 31 POSA CORDE RAME
06.A31.H03.705 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame

o acciaio fino a 90 mm²
euro (uno/87) m 1,87

Nr. 32 PUNTAZZA A CROCE - 1,5 m
06.A31.H04.710 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra,

complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
euro (otto/36) cad 8,36

Nr. 33 CASSETTA DI TERRA
06.A31.I01.005 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente,

e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i
collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra
euro (centoundici/36) cad 111,36

Nr. 34 CORDA IN RAME 35 MMQ
06.P31.A01.010 Corde di rame corda di rame da 35 mm²

euro (uno/95) m 1,95

Nr. 35 PUNTAZZA A CROCE - 50x50x5 - 1.5 m
06.P31.E01.010 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m

euro (tredici/95) cad 13,95

Nr. 36 BASE PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.005 Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm

euro (quattordici/09) cad 14,09

Nr. 37 ANELLO PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.010 Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm

euro (quattordici/09) cad 14,09

Nr. 38 SOLETTA PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.015 Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm

euro (nove/41) cad 9,41

Nr. 39 RIVESTIMENTO PIETRA
18.A25.A05.020 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal

piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che
verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: posata a secco senza
malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito dall'impresa
euro (duecentosettantadue/65) m³ 272,65

Nr. 40 PREPARAZIONE TERRENO PER INERBIMENTO
18.A50.A65.005 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

euro (zero/23) m² 0,23

Nr. 41 SEMINA A SPAGLIO
18.A55.A05.010 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
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idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000
euro (zero/78) m² 0,78

Nr. 42 INERBIMENTO CON IDROSEMINA
18.A55.A15.015 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione

di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e
sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici),
compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti
nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m² 3.000
euro (uno/45) m² 1,45

Nr. 43 FORNITURA DI PIANTINE DI CONIFERA
18.P06.B35.010 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di qualunque specie, di altezza minima cm 30

in contenitore di qualunque dimensione
euro (due/40) cad 2,40

Nr. 44 COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTINE
23.A25.H05.005 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da eseguire a mano o con mezzi meccanici su terreni non soggetti a

lavorazione, compresa la ripulitura localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di piante, il picchettamento, l'apertura delle
buche aventi dimensioni minime di cm 40 x 40 x 40, ove necessario, l'irrigazione e la concimazione localizzata ed ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/76) cad 4,76

Nr. 45 PACCIAMATURA LOCALIZZATA
23.A25.I10.005 Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40,

compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti. .
euro (uno/67) cad 1,67

Nr. 46 PROTEZIONI INDIVIDUALI
23.A25.L20.005 Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto,

fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna. ..
euro (uno/66) cad 1,66

Nr. 47 LASTRA PIETRA LUSERNA S 3cm
26.P03.C60.010 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura grossolana e

cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro
frammiste a granuli bianchi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di
trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
euro (centonovanta/65) m² 190,65

Nr. 48 BOX DI CANTIERE
28.A05.D20.005 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,
bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese
euro (trecentosessantasette/75) cad 367,75

Nr. 49 BOX DI CANTIERE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D20.010 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
euro (centodieci/14) cad 110,14

Nr. 50 BAGNO CHIMICO PORTATILE
28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di
pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
euro (centosettantanove/11) cad 179,11

Nr. 51 BAGNO CHIMICO PORTATILE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di
pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese
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successivo al primo
euro (centoventitre/14) cad 123,14

Nr. 52 RECINZIONE RETE - H 180
28.A05.E05.015 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia

ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m
euro (sette/15) m 7,15

Nr. 53 NASTRO SEGNALETICO
28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
euro (zero/36) m 0,36

Nr. 54 CARTELLONISTICA
28.A20.A05.015 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.

Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
euro (tredici/32) cad 13,32
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Nr. 55 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE MOTORE ELETTRICO
CLSC_AP_001 Controllo in opera con verifica dimensionale e di isolamento collettore (isolamento minimo >2 M a 500 V), verifica allo stato

smontato delle spazzole, verifica degli avvolgimenti con pulizia ad aria e misura di isolamento (isolamento minimo >2 M a 500 V),
verifica assetto meccanico, sostituzione grasso cuscinetti.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (milleseicento/00) a corpo 1́ 600,00

Nr. 56 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA DEL RIDUTTORE DI GIRI
CLSC_AP_002 Controllo in opera con verifica visiva e sostituzione olio lubrificante EP220.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (milletrecentocinquanta/00) a corpo 1́ 350,00

Nr. 57 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA FRENO ELETTROIDRAULICO
CLSC_AP_003 Controllo in opera con verifica allo stato smontato di perni, tamburo freno, leveraggi e telaio, sostituzione olio idraulico servofreno.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00

Nr. 58 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA PULEGGIA MOTRICE
CLSC_AP_004 Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciatura.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (duemilaottocento/00) a corpo 2 8́00,00

Nr. 59 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE QUADRO ELETTRICO E CIRCUITI DI SICUREZZA
CLSC_AP_005 Revisione generale quadro elettrico e circuito di sicurezza, verifica di continuità delle masse metalliche e verifica strumentale di

messa a terra.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattordicimilacinquecento/00) a corpo 14 5́00,00

Nr. 60 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | CABLAGGI DI STAZIONE
CLSC_AP_006 Rifacimento dei cablaggi di stazione (i cavi di potenza sono riutilizzabili se risultano possedere una resistenza di isolamento >2 M a

500 V).
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (diciottomila/00) a corpo 18 0́00,00

Nr. 61 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_007 Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4 5́00,00

Nr. 62 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERIFICA PULEGGIA DI RINVIO
CLSC_AP_008 Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciaturaa.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (duemilaottocento/00) a corpo 2 8́00,00

Nr. 63 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | CABLAGGI DI STAZIONE
CLSC_AP_009 Rifacimento dei cablaggi di stazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromilacinquecentocinquanta/00) a corpo 4 5́50,00

Nr. 64 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_010 Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4 5́00,00

Nr. 65 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE RULLIERE DI LINEA
CLSC_AP_011 controllo allo stato smontato con sostituzione min. 20% cuscinetti e guarnizioni rulli di linea (tutti i rulli di ingresso rulliera devono

avere l’anello in gomma e i cuscinetti sostituiti)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattordicimila/00) a corpo 14 0́00,00

Nr. 66 STRUTTURE DI LINEA | INTEGRAZIONE ANTISCARRUCOLANTI ELETTRICI
CLSC_AP_012 Integrazione antiscarrucolanti elettrici sul lato interno rullo di uscita rulliera.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3 5́00,00

Nr. 67 STRUTTURE DI LINEA | CAVI DI LINEA E CABLAGGI
CLSC_AP_013 Rifacimento dei cavi di linea e dei cablaggi degli antiscarrucolanti.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (ventiquattromilacinquecento/00) a corpo 24 5́00,00

Nr. 68 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE DISPOSITIVI DI TRAINO
CLSC_AP_014 Revisione dei dispositivi di traino allo stato smontato con verifica dello stato delle molle spiroidali, sostituzione componenti non
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Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (diciottomilacinquecento/00) a corpo 18 5́00,00

Nr. 69 STRUTTURE DI LINEA | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_015 Verniciatura completa delle strutture metalliche di linea

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4 5́00,00

Nr. 70 FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TRAENTE
CLSC_AP_016 Fornitura in opera nuova fune traente (18 mm UNI 7169/83 H/47 zZ)

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (ventisettemilacentoquarantacinque/40) a corpo 27 1́45,40

Nr. 71 FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TENDITRICE
CLSC_AP_017 Fornitura in opera nuova fune tenditrice (18 mm 6x36 WS-SFC 1960 U Sz)

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (tremilaottocento/00) a corpo 3 8́00,00

Nr. 72 FORNITURE AGGIUNTIVE | CONTRAPPESO A GRAVITA'
CLSC_AP_018 Fornitura in opera blocco contrappeso in cls compresa intelaiatura metallica.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromila/00) a corpo 4 0́00,00

Nr. 73 FORNITURE AGGIUNTIVE | SGABELLO PER PALO D LINEA
CLSC_AP_019 Fornitura e posa di uno sgabello per soStegno in appoggio esistente, comprensivo di scalette, Altezza sgabello: 2,00 m. Compresivo

di montaggio su impianto a terra.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (milleottocento/00) a corpo 1́ 800,00

Nr. 74 FORNITURE AGGIUNTIVE | DIME DI FONDAZIONE
CLSC_AP_020 Fornitura dime di fondazione per stazioni e sostegni di linea complete di bulloneria.

Date in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (undicimila/00) a corpo 11́ 000,00

Nr. 75 FORNITURE AGGIUNTIVE | SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO
CLSC_AP_021 Smontaggio completo di Impianto esistente, Sciovia a Fune Alta "Alpe Cialma" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle

(motrice) e di monte (tenditrice), riduzione delle strutture a pesi trasportabili con l'ausilio di elicottero (Ecureil B3), trasporto con
elicottero dei singoli elementi nelle aree di rimontaggio della nuova sciovia "Cialma Cimur" per poter effettuare la revisione generale
a terra prima del rimontaggio dell'impianto.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (cinquantaseimila/00) a corpo 56 0́00,00

Nr. 76 FORNITURE AGGIUNTIVE | MONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO
CLSC_AP_022 Montaggio completo del nuovo Impianto, Sciovia a Fune Alta "Cialma - Cimur" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle

(motrice) e di monte (tenditrice), effettuato mediante l'ausilio di escavatori e paranchi con le strutture delle stazioni e dei pali già
posizionate al piede dei plinti di fondazione.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quarantacinquemila/00) a corpo 45 0́00,00

Nr. 77 MAGNETOSCOPIA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
CLSC_AP_023 Effettuazione delle Prove Non Distruttive  (PND) dell'impianto da riposizionare come previsto da PCND 03 rev. 00 per le Revisioni

Generali e dell'esame magnetoinduttivo della nuova fune traente al termine della sua installazione ed impalmatura, comprensivo di
trasferete vitto ed alloggio degli operatori, con la sola esclusione degli oneri di smontaggio, rimontaggio e pulizia degli elementi da
sottoporre a controllo (questi già conteggiati a parte).
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromilaottocento/00) a corpo 4 8́00,00

Nr. 78 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO FIBROGESSO GARITTE
CLSC_AP_024 Fornitura e posa di Rivestimento di pareti e soffitti con lastra di gesso fibra Euroclasse A1 (incobustibile), dello spessore di 1,25 cm,

posata su sottostruttura in lamiera, rasata e tinteggiata a regola d'arte.
Dato in opera secondo le indicazioni  della D.L., ogni onere incluso.
euro (quarantaquattro/63) mq 44,63
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COMMITTENTE:

Comune di Locana
Città Metropolitana di Torino

COMPUTO METRICO
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Data, 23/02/2023

Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta "Alpe-Cialma" a costituire la 
nuova Sciovia a Fune Alta "Cialma-Cimur"

Comune di Locana

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA
“CIALMA-CIMUR”  (SpCat 1)

Opere Edili  (Cat 2)
Scavi e Riporti  (SbCat 3)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona
01.A01.A10.010 disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero

Fondazioni della stazione di valle 28,20
Fondazioni dei pali di linea 135,30
Fondazioni della stazione di monte 40,30
Fondazioni della Garitta di Valle 20,40
Fondazioni della Garitta di Monte 13,00
Realizzazione piste di cantiere 155,50
Modifica alla morfologia della linea 130,90

SOMMANO m³ 523,60 5,62 2 9́42,63

2 / 40 SCAVO IN ROCCIA aumento 20% per zona disagiata
01.A01.A17.010 comprensivo di eventuale uso di elicottero

Vedi voce n° 1 [m³ 523.60] 0,100 52,36

SOMMANO m³ 52,36 40,94 2 1́43,62

3 / 41 SCAVO IN TRINCEA aumento 20% per zona disagiata
01.A01.A50.010 comprensivo di eventuale uso di elicottero

Linea di segnalazione e comando interrata 305,30

SOMMANO m³ 305,30 15,66 4 7́81,00

4 / 42 REINTERRO SCAVI aumento 20% per zona disagiata
01.A01.B87.020 comprensivo di eventuale uso di elicottero

Vedi voce n° 1 [m³ 523.60] 0,250 130,90
Vedi voce n° 41 [m³ 305.30] 305,30

SOMMANO m³ 436,20 11,59 5 0́55,56

5 / 50 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona
01.A01.A10.010 disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero

Interramento fondazioni impianto esistente 14,00 6,00 6,000 0,250 126,00

SOMMANO m³ 126,00 5,62 708,12

Opere in c.a.  (SbCat 6)

6 / 43 MAGRONE aumento 20% per zona disagiata comprensivo di
01.A04.B15.010 eventuale uso di elicottero

Fondazioni della stazione di valle 1,00 4,80 2,800 0,150 2,02
Fondazioni dei pali di linea 10,00 2,50 2,000 0,150 7,50
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione 2,00 1,70 1,700 0,150 0,87
Fondazioni della stazione di monte 1,00 4,80 2,800 0,150 2,02
Fondazioni della Garitta di Valle 1,00 5,20 4,300 0,150 3,35
Fondazioni della Garitta di Monte 1,00 4,20 3,200 0,150 2,02

SOMMANO m³ 17,78 128,64 2 2́87,22

7 / 44 CASSERO IN LEGNO
01.A04.H30.005 Fondazioni della stazione di valle - dado inferiore *(lung.=4,6+4,6+

2,6+2,6) 1,00 14,40 1,000 14,40
Fondazioni della stazione di valle - dado superiore *(lung.=1,9+1,9+
1+1) 1,00 5,80 1,000 5,80
Fondazioni dei pali di linea - dado inferiore *(lung.=2,3+2,3+1,8+

COMMITTENTE: Comune di Locana
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,20 17 9́18,15

1,8) 10,00 8,20 0,700 57,40
Fondazioni dei pali di linea - dado superiore *(lung.=1,2+1,2+1,2+
1,2) 10,00 4,80 1,000 48,00
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado inferiore *
(lung.=1,5+1,5+1,5+1,5) 2,00 6,00 1,000 12,00
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado superiore *
(lung.=1+1+1+1) 2,00 4,00 1,000 8,00
Fondazioni della stazione di monte - dado inferiore *(lung.=4,6+
4,6+2,6+2,6) 1,00 14,40 1,000 14,40
Fondazioni della stazione di monte - dado superiore *(lung.=1,5+
1,5+1,5+1,5) 1,00 6,00 1,000 6,00
Fondazioni della Garitta di Valle - Platea *(lung.=5+5+4,1+4,1) 1,00 18,20 0,500 9,10
Fondazioni della Garitta di Valle - Muretti Elevazione *(lung.=4,4+
4,4+3,5+3,5+3,9+3,9+3+3) 1,00 29,60 0,850 25,16
Garitta di Valle - Struttura della scaletta di accesso 2,00 1,15 2,30
Fondazioni della Garitta di Monte - Platea *(lung.=4+4+3+3) 1,00 14,00 0,500 7,00
Fondazioni della Garitta di Monte - Muretti Elevazione *
(lung.=3,4+3,4+2,4+2,4+2,9+2,9+1,9+1,9) 1,00 21,20 0,850 18,02
Garitta di Monte - Struttura della scaletta di accesso 2,00 1,15 2,30

SOMMANO m² 229,88 34,08 7 8́34,31

8 / 45 CLS C25/30 XC2/S4 aumento 20% per zona disagiata
01.A04.B20.005 comprensivo di eventuale uso di elicottero

Fondazioni della stazione di valle - dado inferiore 1,00 4,60 2,600 1,000 11,96
Fondazioni della stazione di valle - dado superiore 1,00 1,90 1,000 1,000 1,90
Fondazioni dei pali di linea - dado inferiore 10,00 2,30 1,800 0,700 28,98
Fondazioni dei pali di linea - dado superiore 10,00 1,20 1,200 1,000 14,40
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado inferiore 2,00 1,50 1,500 1,000 4,50
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado superiore 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Fondazioni della stazione di monte - dado inferiore 1,00 4,60 2,600 1,000 11,96
Fondazioni della stazione di monte - dado superiore 1,00 1,50 1,500 1,000 2,25
Fondazioni della Garitta di Valle - Platea 1,00 5,00 4,100 0,500 10,25
Fondazioni della Garitta di Valle - Muretti in elevazione *
(lung.=4,15+4,15+3,25+3,25) 1,00 14,80 0,250 0,850 3,15
Garitta di Valle - Struttura della scaletta di accesso 1,00 1,20 0,900 0,450 0,49
Fondazioni della Garitta di Monte - Platea 1,00 4,00 3,000 0,500 6,00
Fondazioni della Garitta di Monte - Muretti in elevazione *
(lung.=3,15+3,15+2,15+2,15) 1,00 10,60 0,250 0,850 2,25
Fondazioni della Garitta di Monte - Muretti in elevazione
Garitta di Monte - Struttura della scaletta di accesso 1,00 1,20 0,900 0,450 0,49

SOMMANO m³ 100,58 164,74 16 5́69,55

9 / 46 GETTO IN FONDAZIONE aumento 20% per zona disagiata
01.A04.C03.010 comprensivo di eventuale uso di elicottero

Vedi voce n° 43 [m³ 17.78] 17,78
Vedi voce n° 45 [m³ 100.58] 100,58

SOMMANO m³ 118,36 10,06 1́ 190,70

10 / 47 VIBRATURA CLS
01.A04.E00.005 Vedi voce n° 45 [m³ 100.58] 100,58

SOMMANO m³ 100,58 9,67 972,61

11 / 48 ACCIAIO PER CLS
01.A04.F10.005 Acciaio per fondazioni della stazione di valle *(par.ug.=11,96+1,9) 13,86 80,000 1́ 108,80

Acciaio per plinti di fondazione pali di linea 10,00 131,600 1́ 316,00
Acciaio per fondazioni della stazione di monte - avanstazione *
(par.ug.=4,5+2) 6,50 80,000 520,00
Acciaio per fondazioni della stazione di monte *(par.ug.=11,96+
2,25) 14,21 80,000 1́ 136,80
Acciaio per fondazioni della Garitta di Valle *(par.ug.=10,25+3,15+
,49) 13,89 80,000 1́ 111,20
Acciaio per fondazioni della Garitta di Monte *(par.ug.=6+2,25+
,49) 8,74 80,000 699,20

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 5 8́92,00 44 4́85,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́92,00 44 4́85,32

SOMMANO kg 5 8́92,00 2,49 14 6́71,08

Rivestimenti  (SbCat 15)

12 / 49 RIVESTIMENTO PIETRA
18.A25.A05.020 Rivestimento Basamento garitta di valle *(lung.=4,8+4,8+3,9+3,9) 17,40 0,200 0,800 2,78

Rivestimento Basamento garitta di monte *(lung.=3,8+3,8+2,8+2,8) 13,20 0,200 0,800 2,11

SOMMANO m³ 4,89 272,65 1́ 333,26

Garitta di Azionamento e Controllo di Valle  (Cat 3)

13 / 52 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 Smontaggio Garitta esistente 1,00 4,000 4,00

Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 12,00 36,91 442,92

14 / 53 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 Smontaggio Garitta esistente 1,00 4,000 4,00

Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 12,00 34,21 410,52

15 / 54 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 Smontaggio Garitta esistente 2,00 4,000 8,00

Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 24,00 30,71 737,04

16 / 60 NOLO ESCAVATORE
01.P24.A10.005 Smontaggio Garitta esistente 4,000 4,00

Rimontaggio garitta nella nuova collocazione 8,000 8,00

SOMMANO h 12,00 73,93 887,16

17 / 61 AUTOCARRO
01.P24.C60.005 trasporto della garitta smontata sul luogo del rimontaggio 4,000 4,00

SOMMANO h 4,00 58,84 235,36

18 / 62 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO FIBROGESSO
CLSC_AP_024 GARITTE

Controsoffitto ignifugo 3,50 4,160 14,56

SOMMANO mq 14,56 44,63 649,81

19 / 64 LASTRA PIETRA LUSERNA S 3cm
26.P03.C60.010 Scossalina Attorno alla Garitta *(lung.=4,8+4,8+3,9+3,9) 17,40 0,200 3,48

Scalini 2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO m² 4,08 190,65 777,85

20 / 65 POSA LASTRE PIETRA
01.A12.H10.005 Vedi voce n° 64 [m² 4.08] 0,030 0,12

SOMMANO m³ 0,12 1́ 016,24 121,95

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 64 7́52,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 7́52,27

21 / 68 PAVIMENTO PVC
01.P11.E60.005 Pavimento 4,15 3,150 13,07

SOMMANO m² 13,07 28,78 376,15

22 / 70 CORDA IN RAME 35 MMQ
06.P31.A01.010 Impianto di Terra 20,00

SOMMANO m 20,00 1,95 39,00

23 / 71 POSA CORDE RAME
06.A31.H03.705 Impianto Terra 20,00

SOMMANO m 20,00 1,87 37,40

24 / 72 PUNTAZZA A CROCE - 50x50x5 - 1.5 m
06.P31.E01.010 Impianto Terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 13,95 27,90

25 / 73 PUNTAZZA A CROCE - 1,5 m
06.A31.H04.710 Impianto Terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 8,36 16,72

26 / 74 CASSETTA DI TERRA
06.A31.I01.005 Impianto Terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,36 111,36

Garitta di Azionamento e Controllo Monte  (Cat 4)

27 / 55 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 Smontaggio Garitta esistente 1,00 3,000 3,00

Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 6,000 6,00

SOMMANO h 9,00 36,91 332,19

28 / 56 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 Smontaggio Garitta esistente 1,00 3,000 3,00

Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 6,000 6,00

SOMMANO h 9,00 34,21 307,89

29 / 57 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 Smontaggio Garitta esistente 2,00 3,000 6,00

Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 2,00 6,000 12,00

SOMMANO h 18,00 30,71 552,78

30 / 58 NOLO ESCAVATORE
01.P24.A10.005 Smontaggio Garitta esistente 4,000 4,00

Rimontaggio garitta nella nuova collocazione 8,000 8,00

SOMMANO h 12,00 73,93 887,16

31 / 59 AUTOCARRO
01.P24.C60.005 trasporto della garitta smontata sul luogo del rimontaggio 8,000 8,00

SOMMANO h 8,00 58,84 470,72

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 67 9́11,54
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R I P O R T O 67 9́11,54

32 / 63 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO FIBROGESSO
CLSC_AP_024 GARITTE

Controsoffitto ignifugo 3,35 2,160 7,24

SOMMANO mq 7,24 44,63 323,12

33 / 66 LASTRA PIETRA LUSERNA S 3cm
26.P03.C60.010 Scossalina Attorno alla Garitta *(lung.=3,8+3,8+2,8+2,8) 13,20 0,200 2,64

Scalini 2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO m² 3,24 190,65 617,71

34 / 67 POSA LASTRE PIETRA
01.A12.H10.005 Vedi voce n° 66 [m² 3.24] 0,030 0,10

SOMMANO m³ 0,10 1́ 016,24 101,62

35 / 69 PAVIMENTO PVC
01.P11.E60.005 Pavimento 3,15 2,150 6,77

SOMMANO m² 6,77 28,78 194,84

36 / 75 CORDA IN RAME 35 MMQ
06.P31.A01.010 Impianto di Terra 20,00

SOMMANO m 20,00 1,95 39,00

37 / 76 POSA CORDE RAME
06.A31.H03.705 Impianto Terra 20,00

SOMMANO m 20,00 1,87 37,40

38 / 77 PUNTAZZA A CROCE - 50x50x5 - 1.5 m
06.P31.E01.010 Impianto Terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 13,95 27,90

39 / 78 PUNTAZZA A CROCE - 1,5 m
06.A31.H04.710 Impianto Terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 8,36 16,72

40 / 79 CASSETTA DI TERRA
06.A31.I01.005 Impianto Terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,36 111,36

Smontaggio Impianto Elettromeccanico Esistente  (Cat 7)

41 / 22 FORNITURE AGGIUNTIVE | SMONTAGGIO IMPIANTO
CLSC_AP_021 ELETTROMECCANICO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 56 0́00,00 56 0́00,00

Realizzazione Nuovo Impianto e Revisione Generale  (Cat 9)
STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO  (SbCat 24)

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 125 3́81,21
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R I P O R T O 125 3́81,21

42 / 2 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE
CLSC_AP_001 MOTORE ELETTRICO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 600,00 1́ 600,00

43 / 3 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA DEL
CLSC_AP_002 RIDUTTORE DI GIRI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 350,00 1́ 350,00

44 / 4 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA
CLSC_AP_003 FRENO ELETTROIDRAULICO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00

45 / 5 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA
CLSC_AP_004 PULEGGIA MOTRICE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

46 / 6 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE
CLSC_AP_005 QUADRO ELETTRICO E CIRCUITI DI SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14 5́00,00 14 5́00,00

47 / 7 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | CABLAGGI DI
CLSC_AP_006 STAZIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18 0́00,00 18 0́00,00

48 / 8 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERNICIATURE
CLSC_AP_007 VARIE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO  (SbCat 25)

49 / 9 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERIFICA
CLSC_AP_008 PULEGGIA DI RINVIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

50 / 10 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | CABLAGGI DI
CLSC_AP_009 STAZIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́50,00 4 5́50,00

51 / 11 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO |
CLSC_AP_010 VERNICIATURE VARIE

1,00

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 1,00 176 4́31,21
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R I P O R T O 1,00 176 4́31,21

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

STRUTTURE DI LINEA  (SbCat 26)

52 / 12 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE RULLIERE DI
CLSC_AP_011 LINEA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14 0́00,00 14 0́00,00

53 / 13 STRUTTURE DI LINEA | INTEGRAZIONE
CLSC_AP_012 ANTISCARRUCOLANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3 5́00,00 3 5́00,00

54 / 14 STRUTTURE DI LINEA | CAVI DI LINEA E CABLAGGI
CLSC_AP_013 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24 5́00,00 24 5́00,00

55 / 15 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE DISPOSITIVI DI
CLSC_AP_014 TRAINO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18 5́00,00 18 5́00,00

56 / 16 STRUTTURE DI LINEA | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_015 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

FORNITURE AGGIUNTIVE  (SbCat 27)

57 / 17 FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TRAENTE
CLSC_AP_016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 27 1́45,40 27 1́45,40

58 / 18 FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TENDITRICE
CLSC_AP_017 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3 8́00,00 3 8́00,00

59 / 19 FORNITURE AGGIUNTIVE | CONTRAPPESO A
CLSC_AP_018 GRAVITA'

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00

60 / 20 FORNITURE AGGIUNTIVE | SGABELLO PER PALO D
CLSC_AP_019 LINEA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 800,00 1́ 800,00

61 / 21 FORNITURE AGGIUNTIVE | DIME DI FONDAZIONE
CLSC_AP_020 1,00

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 1,00 282 6́76,61



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 282 6́76,61

SOMMANO a corpo 1,00 11́ 000,00 11́ 000,00

62 / 23 FORNITURE AGGIUNTIVE | MONTAGGIO IMPIANTO
CLSC_AP_022 ELETTROMECCANICO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45 0́00,00 45 0́00,00

63 / 51 MAGNETOSCOPIA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
CLSC_AP_023 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 8́00,00 4 8́00,00

Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/
sicurezza  (Cat 19)

64 / 80 CORRUGATO DOPPIA PARETE - D.63
06.A10.B04.015 Linea di alimentazione elettrica 642,00

Linea di azionamento/sicurezza 642,00

SOMMANO m 1́ 284,00 5,32 6 8́30,88

65 / 81 BASE PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.005 Pozzetti in stazione di valle (stazione e garitta) 2,00

Pozzetti in linea 10,00
Pozzetti in stazione di Monte (stazione e garitta) 2,00

SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26

66 / 82 ANELLO PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.010 Pozzetti in stazione di valle (stazione e garitta) 2,00

Pozzetti in linea 10,00
Pozzetti in stazione di Monte (stazione e garitta) 2,00

SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26

67 / 83 SOLETTA PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.015 Pozzetti in stazione di valle (stazione e garitta) 2,00

Pozzetti in linea 10,00
Pozzetti in stazione di Monte (stazione e garitta) 2,00

SOMMANO cad 14,00 9,41 131,74

68 / 84 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 Posa pozzetti (2 operai - 1h /cad) 2,00 14,00 1,000 28,00

SOMMANO h 28,00 30,71 859,88

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 351́ 693,63
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R I P O R T O 351́ 693,63

Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE
AMBIENTALE  (SpCat 4)

Recuperi e Ripristini Ambientali  (Cat 14)

69 / 28 PREPARAZIONE TERRENO PER INERBIMENTO
18.A50.A65.005 Area di Valle, Linea e Area di Monte 2 3́80,00

Piste temporanee di cantiere 920,00 3,000 2 7́60,00
Aree dei plinti della sciovia in dismissione 550,00

SOMMANO m² 5 6́90,00 0,23 1́ 308,70

70 / 29 SEMINA A SPAGLIO
18.A55.A05.010 Area di Valle, Linea e Area di Monte 2380,00 0,700 1́ 666,00

Piste temporanee di cantiere 920,00 3,000 0,700 1́ 932,00
Aree dei plinti della sciovia in dismissione 550,00 0,700 385,00

SOMMANO m² 3 9́83,00 0,78 3 1́06,74

71 / 30 INERBIMENTO CON IDROSEMINA
18.A55.A15.015 Area di Valle, Linea e Area di Monte 2380,00 0,300 714,00

Piste temporanee di cantiere 920,00 3,000 0,300 828,00
Aree dei plinti della sciovia in dismissione 550,00 0,300 165,00

SOMMANO m² 1́ 707,00 1,45 2 4́75,15

Mitigazioni Ambientali  (Cat 15)

72 / 24 FORNITURA DI PIANTINE DI CONIFERA
18.P06.B35.010 Recupero varco sciovia in dismissione 260,00

SOMMANO cad 260,00 2,40 624,00

73 / 25 COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTINE
23.A25.H05.005 Vedi voce n° 24 [cad 260.00] 260,00

SOMMANO cad 260,00 4,76 1́ 237,60

74 / 26 PACCIAMATURA LOCALIZZATA
23.A25.I10.005 Vedi voce n° 24 [cad 260.00] 260,00

SOMMANO cad 260,00 1,67 434,20

75 / 27 PROTEZIONI INDIVIDUALI
23.A25.L20.005 Vedi voce n° 24 [cad 260.00] 260,00

SOMMANO cad 260,00 1,66 431,60

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 361́ 311,62
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R I P O R T O 361́ 311,62

COSTI DELLA SICUREZZA  (SpCat 5)

76 / 31 BOX DI CANTIERE
28.A05.D20.005 Area di Valle 1,00

SOMMANO cad 1,00 367,75 367,75

77 / 32 BOX DI CANTIERE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D20.010 Vedi voce n° 31 [cad 1.00] 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 110,14 550,70

78 / 33 BAGNO CHIMICO PORTATILE
28.A05.D25.005 Area di Valle 1,00

SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11

79 / 34 BAGNO CHIMICO PORTATILE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D25.010 Vedi voce n° 33 [cad 1.00] 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 123,14 615,70

80 / 35 RECINZIONE RETE - H 180
28.A05.E05.015 Area di Valle 125,00

Area di Monte 90,00
Area Plinti di linea 10,00 30,00 300,00

SOMMANO m 515,00 7,15 3 6́82,25

81 / 36 QUADRILATERO
28.A05.E20.005 4,00

SOMMANO d 4,00 0,64 2,56

82 / 37 NASTRO SEGNALETICO
28.A05.E25.005 Delimitazione Scavi 250,00

Delimitazione Scavi 600,00

SOMMANO m 850,00 0,36 306,00

83 / 38 BARRIERA
28.A05.E33.005 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 303,60 910,80

84 / 39 CARTELLONISTICA
28.A20.A05.015 Area Parcheggio AlpeCialma 1,00

Area di Valle 1,00
Area di Monte 1,00
Area Stazione Rinvio Seggiovia 1,00

SOMMANO cad 4,00 13,32 53,28

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 367 9́79,77
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R I P O R T O 367 9́79,77

Intervento B: Linea di alimentazione BT Stazione Motrice
Sciovia Utenze civili Stazione Rinvio Sciovia  (SpCat 6)

Opere Edili  (Cat 2)
Scavi e Riporti  (SbCat 3)

85 / 85 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona
01.A01.A10.010 disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero

Linea di alimentazione BT 161,50

SOMMANO m³ 161,50 5,62 907,63

86 / 86 REINTERRO SCAVI aumento 20% per zona disagiata
01.A01.B87.020 comprensivo di eventuale uso di elicottero

Linea di alimentazione BT 161,50

SOMMANO m³ 161,50 11,59 1́ 871,79

Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/
sicurezza  (Cat 19)

87 / 87 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resi ... C
01.A24.C80.005 l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 201,20 804,80

88 / 88 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... .
06.A10.B04.030 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

300,00 300,00
700,00 700,00

SOMMANO m 1́ 000,00 8,65 8 6́50,00

89 / 89 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... tipo 1n
06.P01.E01.035 vv-k unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25

2,00 700,00 1́ 400,00

SOMMANO m 1́ 400,00 7,53 10 5́42,00

90 / 90 "Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpr ... po 1n
06.P01.E01.050 vv-k  unipolare" cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  70

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 20,13 6 0́39,00

91 / 91 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... po 1n
06.P01.E01.060 vv-k  unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  120

3,00 300,00 900,00

SOMMANO m 900,00 30,55 27 4́95,00

92 / 92 Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati
06.P31.C02.015 bandella in acciaio zincato  50 mm²

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 1,44 432,00

93 / 93 Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e
14.P03.A05.005 IP derivazione

2,00 700,00 1́ 400,00

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 1́ 400,00 424 7́21,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 400,00 424 7́21,99

SOMMANO m 1́ 400,00 3,04 4 2́56,00

94 / 94 Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di
14.P03.A05.010 sezione

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 3,80 1́ 140,00

95 / 95 Tiro e posa in opera di: cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3
14.P03.A05.020 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV

3,00 300,00 900,00

SOMMANO m 900,00 6,83 6 1́47,00

96 / 96 OPERAIO 4° LIVELLO
01.P01.A05.005 Esecuzione posa bandella di messa a terra e collegamenti 8,00 1,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO h 8,00 38,90 311,20

97 / 97 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 Esecuzione posa bandella di messa a terra e collegamenti 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO h 16,00 36,91 590,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 437 1́66,75

T O T A L E   euro 437 1́66,75

COMMITTENTE: Comune di Locana

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 437 1́66,75 100,000

C:001 Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR” euro 351́ 693,63 80,448

C:001.002
 
    Opere Edili euro 60 4́89,66 13,837

C:001.002.003
 
         Scavi e Riporti euro 15 6́30,93 3,576

C:001.002.006
 
         Opere in c.a. euro 43 5́25,47 9,956

C:001.002.015
 
         Rivestimenti euro 1́ 333,26 0,305

C:001.003
 
    Garitta di Azionamento e Controllo di Valle euro 4 8́71,14 1,114

C:001.004
 
    Garitta di Azionamento e Controllo Monte euro 4 0́20,41 0,920

C:001.007
 
    Smontaggio Impianto Elettromeccanico Esistente euro 56 0́00,00 12,810

C:001.009
 
    Realizzazione Nuovo Impianto e Revisione Generale euro 218 0́95,40 49,888

C:001.009.024
 
         STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO euro 43 7́00,00 9,996

C:001.009.025
 
         STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO euro 11́ 850,00 2,711

C:001.009.026
 
         STRUTTURE DI LINEA euro 65 0́00,00 14,868

C:001.009.027
 
         FORNITURE AGGIUNTIVE euro 97 5́45,40 22,313

C:001.019
 
    Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 8 2́17,02 1,880

C:004 Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 9 6́17,99 2,200

C:004.014
 
    Recuperi e Ripristini Ambientali euro 6 8́90,59 1,576

C:004.015
 
    Mitigazioni Ambientali euro 2 7́27,40 0,624

C:005 COSTI DELLA SICUREZZA euro 6 6́68,15 1,525
C:006 Intervento B: Linea di alimentazione BT Stazione Motrice Sciovia Utenze civili Stazione Rinvio Sciovia euro 69 1́86,98 15,826

C:006.002
 
    Opere Edili euro 2 7́79,42 0,636

C:006.002.003
 
         Scavi e Riporti euro 2 7́79,42 0,636

C:006.019
 
    Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 66 4́07,56 15,190

TOTALE  euro 437 1́66,75 100,000

 
    Data, 23/02/2023

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma  ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 811,10 5,62 4 5́58,38 1́ 261,76 27,680

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta,
01.A01.A17. misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
010 entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione

meccanica
SOMMANO m³ 52,36 40,94 2 1́43,62 882,96 41,190

3 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni
01.A01.A50. sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi d
010 ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 305,30 15,66 4 7́81,00 3 1́61,67 66,130

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 597,70 11,59 6 9́27,35 3 1́13,84 44,950

5 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in
010 cantiere.  ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 17,78 128,64 2 2́87,22 0,00

6 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
005 cordoli,  ... gati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 100,58 164,74 16 5́69,55 0,00

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 118,36 10,06 1́ 190,70 1́ 190,70 100,000

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 100,58 9,67 972,61 701,06 72,080

9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
005 dispost ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 5 8́92,00 2,49 14 6́71,08 7 5́02,79 51,140

10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
005 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 229,88 34,08 7 8́34,31 7 3́00,79 93,190

11 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia
01.A12.H10. compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balc ...
005 , l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un

volume di almeno m³ 0,10
SOMMANO m³ 0,22 1́ 016,24 223,57 223,30 99,880

12 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²)
01.A24.C80. delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo
005 scavo ed ... one nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi

stessi nei fori e la loro sigillatura
SOMMANO cadauno 4,00 201,20 804,80 0,00

13 Operaio 4° livello

COMMITTENTE: Comune di Locana
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01.P01.A05. "Ore normali
005 "

SOMMANO h 8,00 38,90 311,20 0,00

14 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 37,00 36,91 1́ 365,67 0,00
005
15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 21,00 34,21 718,41 0,00
005
16 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 70,00 30,71 2 1́49,70 0,00
005
17 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di
01.P11.E60.0 fibra di vetro e strato inferiore in PVC Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
05 SOMMANO m² 19,84 28,78 570,99 0,00

18 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita'
005 di m³ 0.500

SOMMANO h 24,00 73,93 1́ 774,32 1́ 071,68 60,400

19 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0 ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40
05 SOMMANO h 12,00 58,84 706,08 478,16 67,720

20 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
015 in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.63
SOMMANO m 1́ 284,00 5,32 6 8́30,88 4 9́89,27 73,040

21 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
030 in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
SOMMANO m 1́ 000,00 8,65 8 6́50,00 0,00

22 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso
06.A31.H03. lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²
705 SOMMANO m 40,00 1,87 74,80 74,80 100,000

23 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti
06.A31.H04. ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di
710 puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

SOMMANO cad 4,00 8,36 33,44 33,44 100,000

24 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per
06.A31.I01.0 l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è
05 on ... i i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi

identificatori. F.O. di cassetta di terra
SOMMANO cad 2,00 111,36 222,72 99,64 44,740

25 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E01.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina
35 di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale

0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16O ... e norme CEI 20-22 II; CEI 20-37,
CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25

SOMMANO m 1́ 400,00 7,53 10 5́42,00 0,00

26 "Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità
06.P01.E01.0 G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/
50 R/FG16 ... rme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k

unipolare"
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  70

SOMMANO m 300,00 20,13 6 0́39,00 0,00

27 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità
06.P01.E01.0 G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/
60 R/FG16O ... me CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k

COMMITTENTE: Comune di Locana
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unipolare
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  120

SOMMANO m 900,00 30,55 27 4́95,00 0,00

28 Corde di rame corda di rame da 35 mm²
06.P31.A01. SOMMANO m 40,00 1,95 78,00 0,00
010
29 Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati
06.P31.C02.0 bandella in acciaio zincato  50 mm²
15 SOMMANO m 300,00 1,44 432,00 0,00

30 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5
06.P31.E01.0 lungh: 1.5 m
10 SOMMANO cad 4,00 13,95 55,80 0,00

31 Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm
07.P01.B05.0 SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26 0,00
05
32 Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm
07.P01.B05.0 SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26 0,00
10
33 Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm
07.P01.B05.0 SOMMANO cad 14,00 9,41 131,74 0,00
15
34 Tiro e posa in opera di:
14.P03.A05. cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione
005 SOMMANO m 1́ 400,00 3,04 4 2́56,00 0,00

35 Tiro e posa in opera di:
14.P03.A05. cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione
010 SOMMANO m 300,00 3,80 1́ 140,00 0,00

36 Tiro e posa in opera di:
14.P03.A05. cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV
020 SOMMANO m 900,00 6,83 6 1́47,00 0,00

37 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni,
18.A25.A05. impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di
020 ponteggi  ... a malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico

regolare, con pietrame fornito dall'impresa
SOMMANO m³ 4,89 272,65 1́ 333,26 1́ 093,27 82,000

38 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. SOMMANO m² 5 6́90,00 0,23 1́ 308,70 0,00
005
39 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
18.A55.A05. sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano
010 di semina per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000

SOMMANO m² 3 9́83,00 0,78 3 1́06,74 2 4́45,63 78,720

40 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica
18.A55.A15. dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio d
015 ... ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per

superfici superiori a m² 3.000
SOMMANO m² 1́ 707,00 1,45 2 4́75,15 1́ 227,18 49,580

41 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di
18.P06.B35.0 qualunque specie, di altezza minima cm 30 in contenitore di qualunque dimensione
10 SOMMANO cad 260,00 2,40 624,00 0,00

42 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da eseguire a mano o con
23.A25.H05. mezzi meccanici su terreni non soggetti a lavorazione, compresa la ripulitura localizzata
005 del  ... o, l'irrigazione e la concimazione localizzata ed ogni altro onere per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 260,00 4,76 1́ 237,60 0,00

43 Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico
23.A25.I10.0 biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed
05 ancoraggio con picchetti. .

SOMMANO cad 260,00 1,67 434,20 0,00

COMMITTENTE: Comune di Locana
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44 Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide,
23.A25.L20. altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni
005 in legno o canna. ..

SOMMANO cad 260,00 1,66 431,60 0,00

45 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente
26.P03.C60.0 caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro
10 tendente ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di

trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
SOMMANO m² 7,32 190,65 1́ 395,56 0,00

46 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
28.A05.D20. profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
005 costituito  ...  - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie

Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 367,75 367,75 0,00

47 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
28.A05.D20. profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
010 costituito  ... montaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO cad 5,00 110,14 550,70 0,00

48 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
005 alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti

autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11 0,00

49 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
010 alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese

o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 5,00 123,14 615,70 0,00

50 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità
28.A05.E05. HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
015 indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m
SOMMANO m 515,00 7,15 3 6́82,25 0,00

51 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di
28.A05.E20. chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
005 ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o

senza segnaletica triangola ... parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.

SOMMANO d 4,00 0,64 2,56 0,00

52 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
28.A05.E25. inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi ...  compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro

segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m 850,00 0,36 306,00 0,00

53 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E33. BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per
005 la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in

modo temporaneo a zone di pe ... olorazione a
scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L
500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000
mm

SOMMANO cadauno 3,00 303,60 910,80 0,00

54 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
015 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad 4,00 13,32 53,28 0,00

55 Controllo in opera con verifica dimensionale e di isolamento collettore (isolamento
CLSC_AP_0 minimo >2 M a 500 V), verifica allo stato smontato delle spazzole, verifica degli

COMMITTENTE: Comune di Locana
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01 avvolgimenti c ... a assetto meccanico, sostituzione grasso cuscinetti.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 600,00 1́ 600,00 960,00 60,000

56 Controllo in opera con verifica visiva e sostituzione olio lubrificante EP220.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
02 SOMMANO a corpo 1,00 1́ 350,00 1́ 350,00 810,00 60,000

57 Controllo in opera con verifica allo stato smontato di perni, tamburo freno, leveraggi e
CLSC_AP_0 telaio, sostituzione olio idraulico servofreno.
03 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 570,00 60,000

58 Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e
CLSC_AP_0 verniciatura.
04 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00 1́ 680,00 60,000

59 Revisione generale quadro elettrico e circuito di sicurezza, verifica di continuità delle
CLSC_AP_0 masse metalliche e verifica strumentale di messa a terra.
05 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 14 5́00,00 14 5́00,00 9 4́25,00 65,000

60 Rifacimento dei cablaggi di stazione (i cavi di potenza sono riutilizzabili se risultano
CLSC_AP_0 possedere una resistenza di isolamento >2 M a 500 V).
06 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 18 0́00,00 18 0́00,00 11́ 700,00 65,000

61 Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
07 SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00 2 7́00,00 60,000

62 Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e
CLSC_AP_0 verniciaturaa.
08 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00 1́ 680,00 60,000

63 Rifacimento dei cablaggi di stazione.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
09 SOMMANO a corpo 1,00 4 5́50,00 4 5́50,00 2 9́57,50 65,000

64 Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
10 SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00 2 7́00,00 60,000

65 controllo allo stato smontato con sostituzione min. 20% cuscinetti e guarnizioni rulli di
CLSC_AP_0 linea (tutti i rulli di ingresso rulliera devono avere l’anello in gomma e i cuscinetti
11 sostituiti)

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 14 0́00,00 14 0́00,00 8 4́00,00 60,000

66 Integrazione antiscarrucolanti elettrici sul lato interno rullo di uscita rulliera.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
12 SOMMANO a corpo 1,00 3 5́00,00 3 5́00,00 1́ 225,00 35,000

67 Rifacimento dei cavi di linea e dei cablaggi degli antiscarrucolanti.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
13 SOMMANO a corpo 1,00 24 5́00,00 24 5́00,00 8 5́75,00 35,000

68 Revisione dei dispositivi di traino allo stato smontato con verifica dello stato delle molle
CLSC_AP_0 spiroidali, sostituzione componenti non mantenibili in opera
14 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 18 5́00,00 18 5́00,00 8 3́25,00 45,000

69 Verniciatura completa delle strutture metalliche di linea
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
15 SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00 1́ 575,00 35,000

70 Fornitura in opera nuova fune traente (18 mm UNI 7169/83 H/47 zZ)
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
16 SOMMANO a corpo 1,00 27 1́45,40 27 1́45,40 6 7́86,35 25,000

COMMITTENTE: Comune di Locana
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera
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R I P O R T O 309 7́93,82 106 9́20,79

71 Fornitura in opera nuova fune tenditrice (18 mm 6x36 WS-SFC 1960 U Sz)
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
17 SOMMANO a corpo 1,00 3 8́00,00 3 8́00,00 1́ 140,00 30,000

72 Fornitura in opera blocco contrappeso in cls compresa intelaiatura metallica.
CLSC_AP_0 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
18 SOMMANO a corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00 1́ 000,00 25,000

73 Fornitura e posa di uno sgabello per soStegno in appoggio esistente, comprensivo di
CLSC_AP_0 scalette, Altezza sgabello: 2,00 m. Compresivo di montaggio su impianto a terra.
19 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 800,00 1́ 800,00 450,00 25,000

74 Fornitura dime di fondazione per stazioni e sostegni di linea complete di bulloneria.
CLSC_AP_0 Date in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
20 SOMMANO a corpo 1,00 11́ 000,00 11́ 000,00 2 7́50,00 25,000

75 Smontaggio completo di Impianto esistente, Sciovia a Fune Alta "Alpe Cialma" composta
CLSC_AP_0 da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte (tenditrice), riduzione delle
21 ... enerale a terra prima del rimontaggio dell'impianto.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 56 0́00,00 56 0́00,00 36 4́00,00 65,000

76 Montaggio completo del nuovo Impianto, Sciovia a Fune Alta "Cialma - Cimur" composta
CLSC_AP_0 da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte (tenditrice), effettuato media
22 ... i già posizionate al piede dei plinti di fondazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 45 0́00,00 45 0́00,00 29 2́50,00 65,000

77 Effettuazione delle Prove Non Distruttive  (PND) dell'impianto da riposizionare come
CLSC_AP_0 previsto da PCND 03 rev. 00 per le Revisioni Generali e dell'esame magnetoinduttivo
23 della nuova ... porre a controllo (questi già conteggiati a parte).

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 4 8́00,00 4 8́00,00 2 1́60,00 45,000

78 Fornitura e posa di Rivestimento di pareti e soffitti con lastra di gesso fibra Euroclasse A1
CLSC_AP_0 (incobustibile), dello spessore di 1,25 cm, posata su sottostruttura in lamiera, rasata e
24 tinteggiata a regola d'arte.

Dato in opera secondo le indicazioni  della D.L., ogni onere incluso.
SOMMANO mq 21,80 44,63 972,93 420,89 43,260

Parziale LAVORI A CORPO euro 437 1́66,75 180 4́91,68 41,287

T O T A L E   euro 437 1́66,75 180 4́91,68 41,287

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 437 1́66,75 180 4́91,68 41,287

C:001 Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR” euro 351́ 693,63 175 7́26,27 49,966

C:001.002
 
    Opere Edili euro 60 4́89,66 25 1́16,24 41,522

C:001.002.003
 
         Scavi e Riporti euro 15 6́30,93 7 3́27,63 46,879

C:001.002.006
 
         Opere in c.a. euro 43 5́25,47 16 6́95,34 38,358

C:001.002.015
 
         Rivestimenti euro 1́ 333,26 1́ 093,27 82,000

C:001.003
 
    Garitta di Azionamento e Controllo di Valle euro 4 8́71,14 1́ 202,08 24,678

C:001.004
 
    Garitta di Azionamento e Controllo Monte euro 4 0́20,41 1́ 199,83 29,843

C:001.007
 
    Smontaggio Impianto Elettromeccanico Esistente euro 56 0́00,00 36 4́00,00 65,000

C:001.009
 
    Realizzazione Nuovo Impianto e Revisione Generale euro 218 0́95,40 106 8́18,85 48,978

C:001.009.024
 
         STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO euro 43 7́00,00 27 8́45,00 63,719

C:001.009.025
 
         STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO euro 11́ 850,00 7 3́37,50 61,920

C:001.009.026
 
         STRUTTURE DI LINEA euro 65 0́00,00 28 1́00,00 43,231

C:001.009.027
 
         FORNITURE AGGIUNTIVE euro 97 5́45,40 43 5́36,35 44,632

C:001.019
 
    Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 8 2́17,02 4 9́89,27 60,719

C:004 Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 9 6́17,99 3 6́72,81 38,187

C:004.014
 
    Recuperi e Ripristini Ambientali euro 6 8́90,59 3 6́72,81 53,302

C:004.015
 
    Mitigazioni Ambientali euro 2 7́27,40 0,00 0,000

C:005 COSTI DELLA SICUREZZA euro 6 6́68,15 0,00 0,000
C:006 Intervento B: Linea di alimentazione BT Stazione Motrice Sciovia Utenze civili Stazione Rinvio Sciovia euro 69 1́86,98 1́ 092,60 1,579

C:006.002
 
    Opere Edili euro 2 7́79,42 1́ 092,60 39,310

C:006.002.003
 
         Scavi e Riporti euro 2 7́79,42 1́ 092,60 39,310

C:006.019
 
    Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 66 4́07,56 0,00 0,000

TOTALE  euro 437 1́66,75 180 4́91,68 41,287

 
    Data, 23/02/2023

Il Tecnico
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---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

 QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

A COSTO OPERA  IMPORTI 

1  351.693,63 

2
 69.186,98 

3  9.617,99 

a 4 Totale costo OPERA  430.498,60 
5  6.668,15  - 

a 6 TOTALE LAVORI  437.166,75 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Rilievi Topografici  - 
2 Indagini Geotecniche, Geognostiche e Sismiche  700,00 
3 Spese per allacciamento ai pubblici servizi (ENEL)  - 
4 Imprevisti  8.978,00 
5 Procedure espropriative (attività strumentale e spese notarili)  - 
6 Procedure espropriative (spese generali ed indennizzi)  - 
7 Accantonamenti per Accordo Bonario (415/98 Art.26 comma 4. - 1,0% di a6)  - 
8 Spese tecniche relative alla progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Definitiva  - 

9  31.500,00 
10 Spese tecniche relative alla verifica del Rischio Archeologico  1.500,00 
11 Accantonamento per il responsabile del procedimento e suoi collaboratori (2% di a6)  8.743,34 
12 Spese per pubblicità ed indizione conferenze di servizi - autorizzazioni  - 
13 Collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (0,5% di a6)  2.185,83 

b 14 Totale SOMME A DISPOSIZIONE  53.607,17 

COSTO TOTALE ( a6 + b14 )  490.773,92 

C ONERI DI LEGGE

1 IVA 10 % | a6, b4, b7  44.614,48 
2 IVA 22 % | b2, b3, b12  154,00 
3 IVA 22 % (oltre 4% cassa di previdenza) | b1, b5, b8, b9, b10, b13  9.457,95 

c 4  54.226,43 

COSTO GLOBALE ( COSTO TOTALE + IVA )
a 6 + b 14 + c 4  545.000,35 

COSTO GLOBALE COMPLESSIVO ARROTONDATO  545.000,00 

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR”
Intervento B: LINEA INTERRATA DI ALIMENTAZIONE BT STAZIONE MOTRICE SCIOVIA E 

UTENZE CIVILI STAZIONE RINVIO SCIOVIA
Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE

Oneri Specifici della sicurezza - ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, alla contabilità e misura 
dei lavori, al Coordinamento per la Sicurezza nella fase di Progettazione e di Esecuzione
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