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L )ﬁ . Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

dﬁ PROGETTO ESECUTIVO

<_ L3 Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZ| | CLSC_AP 001 | um. | corpo | Prezzo Unitario 1.600,00 € |

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE MOTORE ELETTRICO

Controllo in opera con verifica dimensionale e di isolamento collettore (isolamento minimo >2 M a 500 V), verifica allo stato smontato delle spazzole,
verifica degli avvolgimenti con pulizia ad aria e misura di isolamento (isolamento minimo >2 M a 500 V), verifica assetto meccanico, sostituzione grasso|
lcuscinetti.

IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali | u.m. | Importi totali | u.m. % Sléﬁfzzo
Materiali da Prezzario Regionale:
0,00 €/corpo|
Materiali da Analisi di Mercato:
Preventivo 1,00  corpo 1.600,00 €/corpo = 1.600,00 €/corpo
scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -320,00  €/corpo = | 1.280,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo|

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 1.280,00 €/corpo = 192,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 1.280,00 €/corpo = 128,00 €/corpo
[ 320,00 €/corpo)
Totali
Sommano [ 1.600,00 €/corpo)

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 960,00 €/min 60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_002 | um. | corpo Prezzo Unitario] 1.350,00 €

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA DEL RIDUTTORE DI GIRI

Controllo in opera con verifica visiva e sostituzione olio lubrificante EP220.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 1.350,00 €/corpo = 1.350,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -270,00  €/corpo | 1.080,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 1.080,00 €/corpo = 162,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 1.080,00 €/corpo = 108,00 €/corpo
[ 270,00 €/corpo
Totali
Sommano | 1.350,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 810,00 €/min | 60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_003 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 950,00 €

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA FRENO ELETTROIDRAULICO

Controllo in opera con verifica allo stato smontato di perni, tamburo freno, leveraggi e telaio, sostituzione olio idraulico servofreno.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 950,00 €/corpo = 950,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -190,00  €/corpo 760,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 760,00 €/corpo = 114,00 €/corpo

Utile d'Impresa 10,00 % 760,00 €/corpo

76,00 €/corpo

[ 190,00 €/corpol

Totali

Sommano | 950,00 €/corpol
di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 570,00 €/min |60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_004 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 2.800,00 €

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA PULEGGIA MOTRICE

Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciatura.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 2.800,00 €/corpo = 2.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -560,00  €/corpo | 2.240,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 2.240,00 €/corpo = 336,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 2.240,00 €/corpo = 224,00 €/corpo
[ 560,00 €/corpo|
Totali
Sommano | 2.800,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 1.680,00 €/min |60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_005 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 14.500,00 € |

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE QUADRO ELETTRICO E CIRCUITI DI SICUREZZA
Revisione generale quadro elettrico e circuito di sicurezza, verifica di continuita delle masse metalliche e verifica strumentale di messa a terra.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 % 14.500,00 €/corpo = 14.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -2.900,00 €/corpo 11.600,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 11.600,00 €/corpo = 1.740,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 11.600,00 €/corpo = 1.160,00 €/corpo
[ 2.900,00 €/corpo)
Totali
Sommano | 14.500,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 9.425,00 €/min |65,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_006 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 18.000,00 € |

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | CABLAGGI DI STAZIONE
Rifacimento dei cablaggi di stazione (i cavi di potenza sono riutilizzabili se risultano possedere una resistenza di isolamento >2 M a 500 V).
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo  18.000,00 €/corpo = 18.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -3.600,00 €/corpo 14.400,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 14.400,00 €/corpo = 2.160,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 14.400,00 €/corpo = 1.440,00 €/corpo
[ 3.600,00 €/corpo]
Totali
Sommano | 18.000,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 11.700,00 €/min | 65,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_007 | um. | corpo Prezzo Unitario] 4.500,00 €

ISTAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERNICIATURE VARIE

Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 4.500,00 €/corpo = 4.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -900,00  €/corpo | 3.600,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.600,00 €/corpo = 540,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.600,00 €/corpo = 360,00 €/corpo
[ 900,00 €/corpo|
Totali
Sommano | 4.500,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 2.700,00 €/min |60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP_008 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 2.800,00 €

ISTAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERIFICA PULEGGIA DI RINVIO

Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciaturaa.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 2.800,00 €/corpo = 2.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -560,00  €/corpo | 2.240,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 2.240,00 €/corpo = 336,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 2.240,00 €/corpo = 224,00 €/corpo
[ 560,00 €/corpo|
Totali
Sommano | 2.800,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 1.680,00 €/min |60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 009 | um. | corpo Prezzo Unitario] 4.550,00 €

ISTAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | CABLAGGI DI STAZIONE
Rifacimento dei cablaggi di stazione.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 4.550,00 €/corpo = 4.550,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -910,00  €/corpo | 3.640,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.640,00 €/corpo = 546,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.640,00 €/corpo = 364,00 €/corpo
[ 910,00 €/corpo
Totali
Sommano | 4.550,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 2.957,50 €/min |65,00%




L)P Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

¢ s a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

dﬁ PROGETTO ESECUTIVO

‘<_\ Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 010 | um. | corpo Prezzo Unitariol 4.500,00 €

ISTAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERNICIATURE VARIE
Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

‘0 SU

u.m. | Importi parziali | u.m. | Importi totali | u.m.

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario p'r:elzjzo
Materiali da Prezzario Regionale:
0,00 €/corpq|
Materiali da Analisi di Mercato:
Preventivo 1,00  corpo 4.500,00 €/corpo = 4.500,00 €/corpo
scorporo spese generali e utili di impresa 20 % -900,00  €/corpo = | 3.600,00 €/c0rpo|

Manodopera

0,00 €/corpo|

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.600,00 €/corpo = 540,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.600,00 €/corpo = 360,00 €/corpo
[ 900,00 €/corpd|
Totali
Sommano | 4.500,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 2.700,00 €/min |60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 011 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 14.000,00 € |

ISTRUTTURE DI LINEA | REVISIONE RULLIERE DI LINEA

lcontrollo allo stato smontato con sostituzione min. 20% cuscinetti e guarnizioni rulli di linea (tutti i rulli di ingresso rulliera devono avere I'anello in gomma
le i cuscinetti sostituiti)

IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo  14.000,00 €/corpo = 14.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -2.800,00 €/corpo 11.200,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 11.200,00 €/corpo = 1.680,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 11.200,00 €/corpo = 1.120,00 €/corpo
[ 2.800,00 €/corpo]
Totali
Sommano | 14.000,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 8.400,00 €/min |60,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 012 | um. | corpo Prezzo Unitario] 3.500,00 €

ISTRUTTURE DI LINEA | INTEGRAZIONE ANTISCARRUCOLANTI ELETTRICI
ntegrazione antiscarrucolanti elettrici sul lato interno rullo di uscita rulliera.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 3.500,00 €/corpo = 3.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -700,00  €/corpo | 2.800,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 2.800,00 €/corpo = 420,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 2.800,00 €/corpo = 280,00 €/corpo
[ 700,00 €/corpo
Totali
Sommano | 3.500,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 1.225,00 €/min | 35,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 013 | um. | corpo Prezzo Unitario] 24.500,00 € |

ISTRUTTURE DI LINEA | CAVI DI LINEA E CABLAGGI
IRifacimento dei cavi di linea e dei cablaggi degli antiscarrucolanti.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo  24.500,00 €/corpo = 24.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -4.900,00 €/corpo 19.600,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 19.600,00 €/corpo = 2.940,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 19.600,00 €/corpo = 1.960,00 €/corpo
[ 4.900,00 €/corpo
Totali
Sommano | 24.500,00 €/corpol

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 8.575,00 €/min |35,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 014 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 18.500,00 € |

ISTRUTTURE DI LINEA | REVISIONE DISPOSITIVI DI TRAINO
IRevisione dei dispositivi di traino allo stato smontato con verifica dello stato delle molle spiroidali, sostituzione componenti non mantenibili in opera
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 18.500,00 €/corpo = 18.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -3.700,00 €/corpo 14.800,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 14.800,00 €/corpo = 2.220,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 14.800,00 €/corpo = 1.480,00 €/corpo
[ 3.700,00 €/corpo)
Totali
Sommano | 18.500,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 8.325,00 €/min |45,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | _CLSC AP 015 | um. corpo Prezzo Unitario] 4.500,00 €

ISTRUTTURE DI LINEA | VERNICIATURE VARIE

Verniciatura completa delle strutture metalliche di linea
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 4.500,00 €/corpo = 4.500,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -900,00  €/corpo | 3.600,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.600,00 €/corpo = 540,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.600,00 €/corpo = 360,00 €/corpo
[ 900,00 €/corpo|
Totali
Sommano | 4.500,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 1.575,00 €/min |35,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 016 | um. | corpo Prezzo Unitario] 27.145,40 € |

IFORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TRAENTE
[Fornitura in opera nuova fune Traente (18 mm UNI 7169/83 H/47 zZ)
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 27.145,40 €/corpo = 27.145,40 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -5.429,08 €/corpo 21.716,32 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 21.716,32 €/corpo = 3.257,45 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 21.716,32 €/corpo = 2.171,63 €/corpo
[ 5.429,08 €/corpo)
Totali
Sommano | 27.145,40 €/corpo|

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 6.786,35 €/min |25,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 017 | um. | corpo Prezzo Unitario] 3.800,00 €

IFORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TENDITRICE
IFornitura in opera nuova fune tenditrice (18 mm 6x36 WS-SFC 1960 U Sz)
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 3.800,00 €/corpo = 3.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -760,00  €/corpo | 3.040,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.040,00 €/corpo = 456,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.040,00 €/corpo = 304,00 €/corpo
[ 760,00 €/corpo
Totali
Sommano | 3.800,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 1.140,00 €/min |30,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 018 | um. | corpo Prezzo Unitario] 4.000,00 €

IFORNITURE AGGIUNTIVE | CONTRAPPESO A GRAVITA'
IFornitura in opera blocco contrappeso in cls compresa intelaiatura metallica.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 4.000,00 €/corpo = 4.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -800,00  €/corpo | 3.200,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.200,00 €/corpo = 480,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.200,00 €/corpo = 320,00 €/corpo
[ 800,00 €/corpo
Totali
Sommano | 4.000,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 1.000,00 €/min | 25,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 019 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 1.800,00 € |

IFORNITURE AGGIUNTIVE | SGABELLO PER PALO D LINEA

IFornitura e posa di uno sgabello per sostegno in appoggio esistente, comprensivo di scalette, Altezza sgabello: 2,00 m. Compresivo di montaggio syl
jmpianto a terra.

IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 1.800,00 €/corpo = 1.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -360,00  €/corpo 1.440,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 1.440,00 €/corpo = 216,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 1.440,00 €/corpo = 144,00 €/corpo
[ 360,00 €/corpo|
Totali
Sommano | 1.800,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 450,00 €/min | 25,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP 020 | um. | corpo Prezzo Unitario] 11.000,00 € |

IFORNITURE AGGIUNTIVE | DIME DI FONDAZIONE
IFornitura dime di fondazione per stazioni e sostegni di linea complete di bulloneria.
IDate in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo  11.000,00 €/corpo = 11.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -2.200,00 €/corpo 8.800,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 8.800,00 €/corpo = 1.320,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 8.800,00 €/corpo = 880,00 €/corpo
[ 2.200,00 €/corpo]
Totali
Sommano | 11.000,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 2.750,00 €/min |25,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC_AP 021 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 56.000,00 € |

IFORNITURE AGGIUNTIVE | SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO

ISmontaggio completo di Impianto esistente, Sciovia a Fune Alta "Alpe Cialma" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte|
(tenditrice), riduzione delle strutture a pesi trasportabili con l'ausilio di elicottero (Ecureil B3), trasporto con elicottero dei singoli elementi nelle aree dif
imontaggio della nuova sciovia "Cialma Cimur" per poter effettuare la revisione generale a terra prima del rimontaggio dell'impianto.

IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 56.000,00 €/corpo = 56.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -11.200,00 €/corpo 44.800,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 44.800,00 €/corpo = 6.720,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 44.800,00 €/corpo = 4.480,00 €/corpo
[ 11.200,00 €/corpo)
Totali
Sommano | 56.000,00 €/corpo]

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 36.400,00 €/min |65,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 022 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 45.000,00 € |

ORNITURE AGGIUNTIVE | MONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO

ontaggio completo del nuovo Impianto, Sciovia a Fune Alta "Cialma - Cimur" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte]
(tenditrice), effettuato mediante I'ausilio di escavatori e paranchi con le strutture delle stazioni e dei pali gia posizionate al piede dei plinti di fondazione.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00 corpo 45.000,00 €/corpo = 45.000,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -9.000,00 €/corpo 36.000,00 €/corpo|

Manodopera

0,00 €/corpo

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 36.000,00 €/corpo = 5.400,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 36.000,00 €/corpo = 3.600,00 €/corpo
[ 9.000,00 €/corpo]
Totali
Sommano | 45.000,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 29.250,00 €/min | 65,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 023 | um. | corpo | Prezzo Unitario] 4.800,00 € |

IMAGNETOSCOPIA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

[Effettuazione delle Prove Non Distruttive (PND) dell'impianto da riposizionare come previsto da PCND 03 rev. 00 per le Revisioni Generali e dell'esame]
Imagnetoinduttivo della nuova fune traente al termine della sua installazione ed impalmatura, comprensivo di trasferete vitto ed alloggio degli operatori,
lcon la sola esclusione degli oneri di smontaggio, rimontaggio e pulizia degli elementi da sottoporre a controllo (questi gia conteggiati a parte).

IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

0 SU

Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. | Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
ED

Materiali da Prezzario Regionale:

0,00 €/corpo|

Materiali da Analisi di Mercato:

Preventivo 1,00  corpo 4.800,00 €/corpo = 4.800,00 €/corpo

scorporo spese generali e utili diimpresa 20 % -960,00  €/corpo

3.840,00 €/corpol

Manodopera

0,00 €/corpo|

Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)

Spese Generali 15,00 % 3.840,00 €/corpo = 576,00 €/corpo
Utile d'Impresa 10,00 % 3.840,00 €/corpo = 384,00 €/corpo
| 960,00 €/corpo]
Totali
Sommano | 4.800,00 €/corpo

di cui Incidenza della Manodopera (valore stimato poiché non valutabile dall'analisi) 2.160,00 €/min |45,00%




£ }p ; Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

' A a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"

‘ﬁ, PROGETTO ESECUTIVO

( Y Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico
IARTICOLO DI ELENCO PREZZI | CLSC AP 024 | um. | mq | Prezzo Unitario] 39,54 € |

ornitura e posa di Rivestimento di pareti e soffitti con lastra di gesso fibra Euroclasse A1 (incobustibile), dello spessore di 1,25 cm, posata sy
oftostruttura in lamiera, rasata e tinteggiata a regola d'arte.
IDato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

EEALIZZAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO GARITTE

% su
Codice di Riferimento Descrizione Quantita| u.m. |prezzo unitario| u.m. [ Importi parziali u.m. Importi totali u.m. prezzo
E.P.

Materiali da Prezzario Regionale:

01.A20.E30.005  TINTEGGIATURA 1,00 mag/mq 4,61 €mq = 4,61 €/mq
PROFILI PARETI
01.P09.F50.005 CGESSOFIBRA 400 mimg 1,40 €m = 560 €/mq
| 10,21 €/mq|
Materiali da Analisi di Mercato:
Analisi di mercato FERMACELL FIREPANEL
12,5 1,00 mg/mqg 11,51 €mq = 11,51 €/mq
scorporo spese generali e utili diimpresa 15 % -1,73 €mq = | 9,78 €/mq|
Manodopera
01.P01.A20.005 Operaio qualificato 0,50 ore/mq 34,21 €/ora = 17,11 €/mq
| 1711 €/mq
Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)
Spese Generali 15,00 % 9,78 €mq = 1,47 €/mq
Utile d'Impresa 10,00 % 9,78 €mq = 0,98 €/mq
| 2,45 €Imq|
Totali
Sommano 39,54 €/mq|

di cui Incidenza della Manodopera 17,11 €imq | 43,26%
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.A24.C80.005

Nr. 2
01.P01.A05.005

Nr. 3
06.A10.B04.030

Nr. 4
06.P01.E01.035

Nr. 5
06.P01.E01.050

Nr. 6
06.P01.E01.060

Nr. 7

06.P31.C02.015

Nr. 8
14.P03.A05.005

Nr. 9
14.P03.A05.010

Nr. 10
14.P03.A05.020

Nr. 11
28.A05.E20.005

<nessuna> (SpCap 0)

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resi ... C I'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80
(h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20 compresa la posa del chiusino carreggiabile a
chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC
l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

euro (duecentouno/20)

OPERAIO 4° LIVELLO
Operaio 4° livello
"Ore normali

"

euro (trentaotto/90)

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... . F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160

euro (otto/65)

Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... tipo 1n vv-k unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25
Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma

etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina

di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale

0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160R16 0,6/1 kV) non

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37,

CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k

unipolare. cavo tipo FGI60R16 0,6/1 kV 1 x 25

euro (sette/53)

"Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpr ... po In vv-k unipolare' cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1x 70

"Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-
13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160R16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k

unipolare"

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 70

euro (venti/13)

Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... po 1n vv-k unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 120

Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13,
per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160R16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 1I; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo In vv-k

unipolare

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 120

euro (trenta/55)

Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati bandella in acciaio zincato 50 mm?
Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati

bandella in acciaio zincato 50 mm?

euro (uno/44)

Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 4 x 25 mm? di sezione e IP derivazione
Tiro e posa in opera di:

cavi BT fino a 4 x 25 mm? di sezione e IP derivazione

euro (tre/04)

Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm? di sezione
Tiro e posa in opera di:

cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm? di sezione

euro (tre/80)

Tiro e posa in opera di: cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm? e cavi armati a 27 kV
Tiro e posa in opera di:

cavi ad elica visibile a 22 ¢ 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm? e cavi armati a 27 kV

euro (sei/83)

QUADRILATERO

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di
chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o
senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera.

cadauno

201,20

38,90

8,65

20,13

30,55

1,44

3,04

3,80

6,83

COMMITTENTE: Comune di Locana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
28.A05.E33.005

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.

euro (zero/64)

BARRIERA

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per
la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in
modo temporaneo a zone di pericolo. In acciaio
verniciato a polvere con colorazione a
scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L

500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000
mm

euro (trecentotre/60)

cadauno

0,64

303,60
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Nr. 13 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.A10.010 |Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con

mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?® misurato in

sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (cinque/62) m? 5,62
Nr. 14 SCAVO IN ROCCIA aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.A17.010 |Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza I'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione

meccanica

euro (quaranta/94) m? 40,94
Nr. 15 SCAVO IN TRINCEA aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.A50.010 |Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati

dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (quindici/66) m? 15,66
Nr. 16 REINTERRO SCAVI aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A01.B87.020 |Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte ¢ depositate nell'ambito del cantiere, compreso

carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

euro (undici/59) m? 11,59
Nr. 17 MAGRONE aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A04.B15.010 |Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?

euro (centoventiotto/64) m? 128,64
Nr. 18 CLS C25/30 XC2/S4 aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A04.B20.005 |Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) € muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura

a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (centosessantaquattro/74) m? 164,74
Nr. 19 GETTO IN FONDAZIONE aumento 20% per zona disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
01.A04.C03.010 |Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

euro (dieci/06) m? 10,06
Nr. 20 VIBRATURA CLS
01.A04.E00.005 |Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio

vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (nove/67) m? 9,67
Nr. 21 ACCIAIO PER CLS
01.A04.F10.005 |Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

euro (due/49) kg 2,49
Nr. 22 CASSERO IN LEGNO
01.A04.H30.005 |Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso

il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

euro (trentaquattro/08) m? 34,08
Nr. 23 POSA LASTRE PIETRA
01.A12.H10.005 |Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri,

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le

eventuali graffe per I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di

almeno m? 0,10

euro (millesedici/24) m? 1°016,24
Nr. 24 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 |Operaio specializzato Ore normali

euro (trentasei/91) h 36,91
Nr. 25 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 |Operaio qualificato Ore normali

euro (trentaquattro/21) h 34,21
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Nr. 26 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 |Operaio comune Ore normali

euro (trenta/71) h 30,71
Nr. 27 PAVIMENTO PVC
01.P11.E60.005 |Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)

euro (ventiotto/78) m? 28,78
Nr. 28 NOLO ESCAVATORE
01.P24.A10.005 |Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per

il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m?* 0.500

euro (settantatre/93) h 73,93
Nr. 29 AUTOCARRO
01.P24.C60.005 |Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego Della portata sino q 40

euro (cinquantaotto/84) h 58,84
Nr. 30 CORRUGATO DOPPIA PARETE - D.63
06.A10.B04.015 |F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato

doppia parete per cavidotto D.63

euro (cinque/32) m 5,32
Nr. 31 POSA CORDE RAME
06.A31.H03.705 |P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame

o0 acciaio fino a 90 mm?

euro (uno/87) m 1,87
Nr. 32 PUNTAZZA A CROCE - 1,5m
06.A31.H04.710 |P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra,

complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

euro (otto/36) cad 8,36
Nr. 33 CASSETTA DI TERRA
06.A31.101.005 |F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente,

e/o al sistema distributivo. La f.o. ¢ onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i

collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra

euro (centoundici/36) cad 111,36
Nr. 34 CORDA IN RAME 35 MMQ
06.P31.A01.010 |Corde di rame corda di rame da 35 mm?

euro (uno/95) m 1,95
Nr. 35 PUNTAZZA A CROCE - 50x50x5 - 1.5 m
06.P31.E01.010 |Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m

euro (tredici/95) cad 13,95
Nr. 36 BASE PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.005 |Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm

euro (quattordici/09) cad 14,09
Nr. 37 ANELLO PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.010 |Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm

euro (quattordici/09) cad 14,09
Nr. 38 SOLETTA PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.015 |Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm

euro (nove/41) cad 9,41
Nr. 39 RIVESTIMENTO PIETRA
18.A25.A05.020 |Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal

piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che

verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: posata a secco senza

malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito dall'impresa

euro (duecentosettantadue/65) m? 272,65
Nr. 40 PREPARAZIONE TERRENO PER INERBIMENTO
18.A50.A65.005 |Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

euro (zero/23) m? 0,23

Nr. 41
18.A55.A05.010

SEMINA A SPAGLIO
Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
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idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici comprese tra m? 1.000 e m? 3.000

euro (zero/78) m? 0,78
Nr. 42 INERBIMENTO CON IDROSEMINA
18.A55.A15.015 |Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione

di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e

sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici),

compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti

nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m? 3.000

euro (uno/45) m? 1,45
Nr. 43 FORNITURA DI PIANTINE DI CONIFERA
18.P06.B35.010 |Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di qualunque specie, di altezza minima cm 30

in contenitore di qualunque dimensione

euro (due/40) cad 2,40
Nr. 44 COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTINE
23.A25.H05.005 |Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed eta da eseguire a mano o con mezzi meccanici su terreni non soggetti a

lavorazione, compresa la ripulitura localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di piante, il picchettamento, l'apertura delle

buche aventi dimensioni minime di cm 40 x 40 x 40, ove necessario, l'irrigazione e la concimazione localizzata ed ogni altro onere

per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/76) cad 4,76
Nr. 45 PACCIAMATURA LOCALIZZATA
23.A25.110.005 |Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40,

compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti. .

euro (uno/67) cad 1,67
Nr. 46 PROTEZIONI INDIVIDUALI
23.A25.1.20.005 |Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto,

fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna. ..

euro (uno/66) cad 1,66
Nr. 47 LASTRA PIETRA LUSERNA S 3cm
26.P03.C60.010 |Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rora (TO), avente caratteristiche di struttura grossolana e

cristallina con tonalita di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro

frammiste a granuli bianchi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di

trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3

euro (centonovanta/65) m? 190,65
Nr. 48 BOX DI CANTIERE
28.A05.D20.005 |BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a

pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e

smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,

bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentosessantasette/75) cad 367,75
Nr. 49 BOX DI CANTIERE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D20.010 |BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a

pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio ¢

smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

euro (centodieci/14) cad 110,14
Nr. 50 BAGNO CHIMICO PORTATILE
28.A05.D25.005 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di

connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita

da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di

pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese

euro (centosettantanove/11) cad 179,11

Nr. 51
28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE - MESI SUCCESSIVI

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 I, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di
pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese
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Nr. 52
28.A05.E05.015

Nr. 53
28.A05.E25.005

Nr. 54
28.A20.A05.015

successivo al primo
euro (centoventitre/14)

RECINZIONE RETE - H 180

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia
ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non pit idonee; lo smantellamento, 1'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m

euro (sette/15)

NASTRO SEGNALETICO

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

euro (zero/36)

CARTELLONISTICA

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

euro (tredici/32)

cad

cad

123,14

0,36

13,32
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Nr. 55 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE MOTORE ELETTRICO
CLSC_AP_001 |Controllo in opera con verifica dimensionale e di isolamento collettore (isolamento minimo >2 M a 500 V), verifica allo stato

smontato delle spazzole, verifica degli avvolgimenti con pulizia ad aria e misura di isolamento (isolamento minimo >2 M a 500 V),

verifica assetto meccanico, sostituzione grasso cuscinetti.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (milleseicento/00) a corpo 17600,00
Nr. 56 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA DEL RIDUTTORE DI GIRI
CLSC_AP_002 |Controllo in opera con verifica visiva e sostituzione olio lubrificante EP220.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (milletrecentocinquanta/00) a corpo 17350,00
Nr. 57 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA FRENO ELETTROIDRAULICO
CLSC_AP_003 |Controllo in opera con verifica allo stato smontato di perni, tamburo freno, leveraggi e telaio, sostituzione olio idraulico servofreno.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00
Nr. 58 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA PULEGGIA MOTRICE
CLSC_AP 004 |Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciatura.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (duemilaottocento/00) a corpo 2°800,00
Nr. 59 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE QUADRO ELETTRICO E CIRCUITI DI SICUREZZA
CLSC_AP 005 |Revisione generale quadro elettrico e circuito di sicurezza, verifica di continuita delle masse metalliche e verifica strumentale di

messa a terra.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattordicimilacinquecento/00) acorpo 14°500,00
Nr. 60 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | CABLAGGI DI STAZIONE
CLSC_AP_006 |Rifacimento dei cablaggi di stazione (i cavi di potenza sono riutilizzabili se risultano possedere una resistenza di isolamento >2 M a

500 V).

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (diciottomila/00) acorpo 18°000,00
Nr. 61 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_007 |Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4'500,00
Nr. 62 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERIFICA PULEGGIA DI RINVIO
CLSC_AP_008 |Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e verniciaturaa.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (duemilaottocento/00) a corpo 2°800,00
Nr. 63 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | CABLAGGI DI STAZIONE
CLSC_AP_009 |Rifacimento dei cablaggi di stazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattromilacinquecentocinquanta/00) a corpo 4'550,00
Nr. 64 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_010 |Vemiciatura completa delle strutture metalliche di stazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattromilacinquecento/00) acorpo 4'500,00
Nr. 65 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE RULLIERE DI LINEA
CLSC_AP_011 |controllo allo stato smontato con sostituzione min. 20% cuscinetti e guarnizioni rulli di linea (tutti i rulli di ingresso rulliera devono

avere I’anello in gomma e i cuscinetti sostituiti)

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattordicimila/00) acorpo 14°000,00
Nr. 66 STRUTTURE DI LINEA | INTEGRAZIONE ANTISCARRUCOLANTI ELETTRICI
CLSC_AP 012 |Integrazione antiscarrucolanti elettrici sul lato interno rullo di uscita rulliera.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (tremilacinquecento/00) a corpo 37500,00
Nr. 67 STRUTTURE DI LINEA | CAVI DI LINEA E CABLAGGI
CLSC_AP_013 |Rifacimento dei cavi di linea e dei cablaggi degli antiscarrucolanti.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (ventiquattromilacinquecento/00) a corpo 24°500,00
Nr. 68 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE DISPOSITIVI DI TRAINO
CLSC_AP_014 |Revisione dei dispositivi di traino allo stato smontato con verifica dello stato delle molle spiroidali, sostituzione componenti non
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 69
CLSC_AP 015

Nr. 70
CLSC_AP_016

Nr. 71
CLSC_AP 017

Nr. 72
CLSC_AP 018

Nr. 73
CLSC_AP 019

Nr. 74
CLSC_AP_020

Nr. 75

CLSC_AP 021

Nr. 76
CLSC_AP_022

Nr. 77
CLSC_AP 023

Nr. 78
CLSC_AP_024

mantenibili in opera
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (diciottomilacinquecento/00)

STRUTTURE DI LINEA | VERNICIATURE VARIE
Verniciatura completa delle strutture metalliche di linea

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (quattromilacinquecento/00)

FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TRAENTE

Fornitura in opera nuova fune traente (18 mm UNI 7169/83 H/47 zZ)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
euro (ventisettemilacentoquarantacinque/40)

FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TENDITRICE

Fornitura in opera nuova fune tenditrice (18 mm 6x36 WS-SFC 1960 U Sz)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (tremilaottocento/00)

FORNITURE AGGIUNTIVE | CONTRAPPESO A GRAVITA'
Fornitura in opera blocco contrappeso in cls compresa intelaiatura metallica.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattromila/00)

FORNITURE AGGIUNTIVE | SGABELLO PER PALO D LINEA

Fornitura e posa di uno sgabello per soStegno in appoggio esistente, comprensivo di scalette, Altezza sgabello: 2,00 m. Compresivo
di montaggio su impianto a terra.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (milleottocento/00)

FORNITURE AGGIUNTIVE | DIME DI FONDAZIONE

Fornitura dime di fondazione per stazioni e sostegni di linea complete di bulloneria.
Date in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (undicimila/00)

FORNITURE AGGIUNTIVE | SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO

Smontaggio completo di Impianto esistente, Sciovia a Fune Alta "Alpe Cialma" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle
(motrice) e di monte (tenditrice), riduzione delle strutture a pesi trasportabili con l'ausilio di elicottero (Ecureil B3), trasporto con
elicottero dei singoli elementi nelle aree di rimontaggio della nuova sciovia "Cialma Cimur" per poter effettuare la revisione generale
a terra prima del rimontaggio dell'impianto.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (cinquantaseimila/00)

FORNITURE AGGIUNTIVE | MONTAGGIO IMPIANTO ELETTROMECCANICO

Montaggio completo del nuovo Impianto, Sciovia a Fune Alta "Cialma - Cimur" composta da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle
(motrice) e di monte (tenditrice), effettuato mediante l'ausilio di escavatori e paranchi con le strutture delle stazioni e dei pali gia
posizionate al piede dei plinti di fondazione.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quarantacinquemila/00)

MAGNETOSCOPIA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Effettuazione delle Prove Non Distruttive (PND) dell'impianto da riposizionare come previsto da PCND 03 rev. 00 per le Revisioni
Generali e dell'esame magnetoinduttivo della nuova fune traente al termine della sua installazione ed impalmatura, comprensivo di
trasferete vitto ed alloggio degli operatori, con la sola esclusione degli oneri di smontaggio, rimontaggio e pulizia degli elementi da
sottoporre a controllo (questi gia conteggiati a parte).

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.

euro (quattromilaottocento/00)

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO FIBROGESSO GARITTE

Fornitura e posa di Rivestimento di pareti e soffitti con lastra di gesso fibra Euroclasse A1l (incobustibile), dello spessore di 1,25 cm,
posata su sottostruttura in lamiera, rasata e tinteggiata a regola d'arte.

Dato in opera secondo le indicazioni della D.L., ogni onere incluso.

euro (quarantaquattro/63)

Data, 11/11/2022

11 Tecnico

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

mq

18'500,00

4'500,00

27°145,40

37800,00

4°000,00

1'800,00

11°000,00

56°000,00

45°000,00

4800,00

44,63
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta "Alpe-Cialma" a costituire la
nuova Sciovia a Fune Alta "Cialma-Cimur"

COMMITTENTE: | Comune di Locana

Data, 23/02/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA
“CIALMA-CIMUR” (SpCat 1)
Opere Edili (Cat 2)
Scavi e Riporti (SbCat 3)
1/1 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona
01.A01.A10.010 |disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
Fondazioni della stazione di valle 28,20
Fondazioni dei pali di linea 135,30
Fondazioni della stazione di monte 40,30
Fondazioni della Garitta di Valle 20,40
Fondazioni della Garitta di Monte 13,00
Realizzazione piste di cantiere 155,50
Modifica alla morfologia della linea 130,90
SOMMANO m?* 523,60 5,62 2'942,63
2/40 SCAVO IN ROCCIA aumento 20% per zona disagiata
01.A01.A17.010 |comprensivo di eventuale uso di elicottero
Vedi voce n° 1 [m?* 523.60] 0,100 52,36
SOMMANO m?* 52,36 40,94 2'143,62
3/41 SCAVO IN TRINCEA aumento 20% per zona disagiata
01.A01.A50.010 |comprensivo di eventuale uso di elicottero
Linea di segnalazione e comando interrata 305,30
SOMMANO m?* 305,30 15,66 4"781,00
4/42 REINTERRO SCAVI aumento 20% per zona disagiata
01.A01.B87.020 |comprensivo di eventuale uso di elicottero
Vedi voce n° 1 [m? 523.60] 0,250 130,90
Vedi voce n° 41 [m? 305.30] 305,30
SOMMANO m?* 436,20 11,59 5055,56
5/50 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona
01.A01.A10.010 |disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
Interramento fondazioni impianto esistente 14,00 6,00 6,000 0,250 126,00
SOMMANO m? 126,00 5,62 708,12
Opere in c.a. (SbCat 6)
6/43 MAGRONE aumento 20% per zona disagiata comprensivo di
01.A04.B15.010 |eventuale uso di elicottero
Fondazioni della stazione di valle 1,00 4,80 2,800 0,150 2,02
Fondazioni dei pali di linea 10,00 2,50 2,000 0,150 7,50
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione 2,00 1,70 1,700 0,150 0,87
Fondazioni della stazione di monte 1,00 4,80 2,800 0,150 2,02
Fondazioni della Garitta di Valle 1,00 5,20 4,300 0,150 3,35
Fondazioni della Garitta di Monte 1,00 4,20 3,200 0,150 2,02
SOMMANO m? 17,78 128,64 2287,22
7/44 CASSERO IN LEGNO
01.A04.H30.005 |Fondazioni della stazione di valle - dado inferiore *(lung.=4,6+4,6+
2,6+2,6) 1,00 14,40 1,000 14,40
Fondazioni della stazione di valle - dado superiore *(lung.=1,9+1,9+
1+1) 1,00 5,80 1,000 5,80
Fondazioni dei pali di linea - dado inferiore *(lung.=2,3+2,3+1,8+
A RIPORTARE 20,20 17°918,15
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,20 17°918,15
1,8) 10,00 8,20 0,700 57,40
Fondazioni dei pali di linea - dado superiore *(lung.=1,2+1,2+1,2+
1,2) 10,00 4,80 1,000 48,00
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado inferiore *
(lung.=1,5+1,5+1,5+1,5) 2,00 6,00 1,000 12,00
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado superiore *
(lung.=1+1+1+1) 2,00 4,00 1,000 8,00
Fondazioni della stazione di monte - dado inferiore *(lung.=4,6+
4,6+2,6+2,6) 1,00 14,40 1,000 14,40
Fondazioni della stazione di monte - dado superiore *(lung.=1,5+
1,5+1,5+1,5) 1,00 6,00 1,000 6,00
Fondazioni della Garitta di Valle - Platea *(lung.=5+5+4,1+4,1) 1,00 18,20 0,500 9,10
Fondazioni della Garitta di Valle - Muretti Elevazione *(lung.=4,4+
4,4+3,5+3,5+3,9+3,9+3+3) 1,00 29,60 0,850 25,16
Garitta di Valle - Struttura della scaletta di accesso 2,00 1,15 2,30
Fondazioni della Garitta di Monte - Platea *(lung.=4+4+3+3) 1,00 14,00 0,500 7,00
Fondazioni della Garitta di Monte - Muretti Elevazione *
(lung.=3,4+3,4+2,4+2,4+2,9+2 9+1,9+1,9) 1,00 21,20 0,850 18,02
Garitta di Monte - Struttura della scaletta di accesso 2,00 1,15 2,30
SOMMANO m? 229,88 34,08 7'834,31
8/45 CLS C25/30 XC2/S4 aumento 20% per zona disagiata
01.A04.B20.005 |comprensivo di eventuale uso di elicottero
Fondazioni della stazione di valle - dado inferiore 1,00 4,60 2,600 1,000 11,96
Fondazioni della stazione di valle - dado superiore 1,00 1,90 1,000 1,000 1,90
Fondazioni dei pali di linea - dado inferiore 10,00 2,30 1,800 0,700 28,98
Fondazioni dei pali di linea - dado superiore 10,00 1,20 1,200 1,000 14,40
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado inferiore 2,00 1,50 1,500 1,000 4,50
Fondazioni della stazione di monte - avanstazione - dado superiore 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Fondazioni della stazione di monte - dado inferiore 1,00 4,60 2,600 1,000 11,96
Fondazioni della stazione di monte - dado superiore 1,00 1,50 1,500 1,000 2,25
Fondazioni della Garitta di Valle - Platea 1,00 5,00 4,100 0,500 10,25
Fondazioni della Garitta di Valle - Muretti in elevazione *
(lung.=4,15+4,15+3,25+3,25) 1,00 14,80 0,250 0,850 3,15
Garitta di Valle - Struttura della scaletta di accesso 1,00 1,20 0,900 0,450 0,49
Fondazioni della Garitta di Monte - Platea 1,00 4,00 3,000 0,500 6,00
Fondazioni della Garitta di Monte - Muretti in elevazione *
(lung.=3,15+3,15+2,1542,15) 1,00 10,60 0,250 0,850 2,25
Fondazioni della Garitta di Monte - Muretti in elevazione
Garitta di Monte - Struttura della scaletta di accesso 1,00 1,20 0,900 0,450 0,49
SOMMANO m? 100,58 164,74 16'569,55
9/46 GETTO IN FONDAZIONE aumento 20% per zona disagiata
01.A04.C03.010 |comprensivo di eventuale uso di elicottero
Vedi voce n° 43 [m? 17.78] 17,78
Vedi voce n° 45 [m? 100.58] 100,58
SOMMANO m? 118,36 10,06 17190,70
10/47 VIBRATURA CLS
01.A04.E00.005 |Vedi voce n° 45 [m* 100.58] 100,58
SOMMANO m? 100,58 9,67 972,61
11/48 ACCIAIO PER CLS
01.A04.F10.005 |Acciaio per fondazioni della stazione di valle *(par.ug.=11,96+1,9) 13,86 80,000 1'108,80
Acciaio per plinti di fondazione pali di linea 10,00 131,600 1316,00
Acciaio per fondazioni della stazione di monte - avanstazione *
(par.ug.=4,5+2) 6,50 80,000 520,00
Acciaio per fondazioni della stazione di monte *(par.ug.=11,96+
2,25) 14,21 80,000 1'136,80
Acciaio per fondazioni della Garitta di Valle *(par.ug.=10,25+3,15+
,49) 13,89 80,000 1'111,20
Acciaio per fondazioni della Garitta di Monte *(par.ug.=6+2,25+
,49) 8,74 80,000 699,20
A RIPORTARE 5'892,00 44°485,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'892,00 44°485,32
SOMMANO kg 5892,00 2,49 14'671,08
Rivestimenti (SbCat 15)
12/49 RIVESTIMENTO PIETRA
18.A25.A05.020 |Rivestimento Basamento garitta di valle *(lung.=4,8+4,8+3,9+3,9) 17,40 0,200 0,800 2,78
Rivestimento Basamento garitta di monte *(lung.=3,8+3,8+2,8+2,8) 13,20 0,200 0,800 2,11
SOMMANO m? 4,89 272,65 17333,26
Garitta di Azionamento e Controllo di Valle (Cat 3)
13/52 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 |Smontaggio Garitta esistente 1,00 4,000 4,00
Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 8,000 8,00
SOMMANO h 12,00 36,91 442,92
14 /53 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 |Smontaggio Garitta esistente 1,00 4,000 4,00
Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 8,000 8,00
SOMMANO h 12,00 34,21 410,52
15/54 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 |Smontaggio Garitta esistente 2,00 4,000 8,00
Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 2,00 8,000 16,00
SOMMANO h 24,00 30,71 737,04
16/ 60 NOLO ESCAVATORE
01.P24.A10.005 |Smontaggio Garitta esistente 4,000 4,00
Rimontaggio garitta nella nuova collocazione 8,000 8,00
SOMMANO h 12,00 73,93 887,16
17761 AUTOCARRO
01.P24.C60.005 |trasporto della garitta smontata sul luogo del rimontaggio 4,000 4,00
SOMMANO h 4,00 58,84 235,36
18/62 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO FIBROGESSO
CLSC_AP_024 |GARITTE
Controsoffitto ignifugo 3,50 4,160 14,56
SOMMANO mq 14,56 44,63 649,81
19/ 64 LASTRA PIETRA LUSERNA S 3cm
26.P03.C60.010 |Scossalina Attorno alla Garitta *(lung.=4,8+4,8+3,9+3,9) 17,40 0,200 3,48
Scalini 2,00 1,00 0,300 0,60
SOMMANO m? 4,08 190,65 777,85
20/ 65 POSA LASTRE PIETRA
01.A12.H10.005 |Vedi voce n° 64 [m? 4.08] 0,030 0,12
SOMMANO m?* 0,12 1'016,24 121,95
A RIPORTARE 64°752,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64°752,27
21/68 PAVIMENTO PVC
01.P11.E60.005 |Pavimento 4,15 3,150 13,07
SOMMANO m? 13,07 28,78 376,15
22/70 CORDA IN RAME 35 MMQ
06.P31.A01.010 |Impianto di Terra 20,00
SOMMANO m 20,00 1,95 39,00
23 /71 POSA CORDE RAME
06.A31.H03.705 |Impianto Terra 20,00
SOMMANO m 20,00 1,87 37,40
24/72 PUNTAZZA A CROCE -50x50x5 - 1.5 m
06.P31.E01.010 |Impianto Terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,95 27,90
25/73 PUNTAZZA A CROCE -1,5m
06.A31.H04.710 |Impianto Terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 8,36 16,72
26/74 CASSETTA DI TERRA
06.A31.101.005 |Impianto Terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,36 111,36
Garitta di Azionamento e Controllo Monte (Cat 4)
27/55 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 |Smontaggio Garitta esistente 1,00 3,000 3,00
Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 6,000 6,00
SOMMANO h 9,00 36,91 332,19
28/56 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 |Smontaggio Garitta esistente 1,00 3,000 3,00
Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 1,00 6,000 6,00
SOMMANO h 9,00 34,21 307,89
29/57 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 |Smontaggio Garitta esistente 2,00 3,000 6,00
Rimontaggio Garitta nella nuova posizione 2,00 6,000 12,00
SOMMANO h 18,00 30,71 552,78
30/58 NOLO ESCAVATORE
01.P24.A10.005 |Smontaggio Garitta esistente 4,000 4,00
Rimontaggio garitta nella nuova collocazione 8,000 8,00
SOMMANO h 12,00 73,93 887,16
31/59 AUTOCARRO
01.P24.C60.005 |trasporto della garitta smontata sul luogo del rimontaggio 8,000 8,00
SOMMANO h 8,00 58,84 470,72
A RIPORTARE 67911,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67911,54
32/63 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO FIBROGESSO
CLSC_AP_024 |GARITTE
Controsoffitto ignifugo 3,35 2,160 7,24
SOMMANO mq 7,24 44,63 323,12
33/66 LASTRA PIETRA LUSERNA S 3cm
26.P03.C60.010 |Scossalina Attorno alla Garitta *(lung.=3,8+3,8+2,8+2,8) 13,20 0,200 2,64
Scalini 2,00 1,00 0,300 0,60
SOMMANO m? 3,24 190,65 617,71
34/67 POSA LASTRE PIETRA
01.A12.H10.005 |Vedi voce n° 66 [m? 3.24] 0,030 0,10
SOMMANO m?* 0,10 1'016,24 101,62
35/69 PAVIMENTO PVC
01.P11.E60.005 |Pavimento 3,15 2,150 6,77
SOMMANO m? 6,77 28,78 194,84
36/75 CORDA IN RAME 35 MMQ
06.P31.A01.010 |Impianto di Terra 20,00
SOMMANO m 20,00 1,95 39,00
37/76 POSA CORDE RAME
06.A31.H03.705 |Impianto Terra 20,00
SOMMANO m 20,00 1,87 37,40
38/77 PUNTAZZA A CROCE -50x50x5 - 1.5 m
06.P31.E01.010 |Impianto Terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,95 27,90
39/78 PUNTAZZA A CROCE -1,5m
06.A31.H04.710 |Impianto Terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 8,36 16,72
40/79 CASSETTA DI TERRA
06.A31.101.005 |Impianto Terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,36 111,36
Smontaggio Impianto Elettromeccanico Esistente (Cat 7)
41/22 FORNITURE AGGIUNTIVE | SMONTAGGIO IMPIANTO
CLSC_AP_021 |[ELETTROMECCANICO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 56°000,00 56°000,00
Realizzazione Nuovo Impianto e Revisione Generale (Cat 9)
STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO (SbCat 24)
A RIPORTARE 1257381,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1257381,21
42/2 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE
CLSC_AP_001 |MOTORE ELETTRICO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'600,00 1'600,00
43/3 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA DEL
CLSC_AP_002 |RIDUTTORE DI GIRI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'350,00 1'350,00
44 /4 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA
CLSC_AP_003 |FRENO ELETTROIDRAULICO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00
45/5 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERIFICA
CLSC_AP_004 |PULEGGIA MOTRICE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2800,00 2'800,00
46 /6 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | REVISIONE
CLSC_AP_005 |QUADRO ELETTRICO E CIRCUITI DI SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 14'500,00 14°500,00
47/7 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | CABLAGGI DI
CLSC_AP_006 |STAZIONE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 187000,00 18°000,00
48 /8 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO | VERNICIATURE
CLSC_AP_007 |VARIE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4'500,00 4'500,00
STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO (SbCat 25)
49/9 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | VERIFICA
CLSC_AP_008 |PULEGGIA DI RINVIO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  2'800,00 2'800,00
50/10 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO | CABLAGGI DI
CLSC_AP_009 |STAZIONE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  4'550,00 4'550,00
51/11 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO |
CLSC_AP_010 |VERNICIATURE VARIE
1,00
A RIPORTARE 1,00 176°431,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 176431,21
SOMMANO a corpo 1,00, 4'500,00 4'500,00
STRUTTURE DI LINEA (SbCat 26)
52/12 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE RULLIERE DI
CLSC_AP 011 |LINEA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 14°000,00 14°000,00
53/13 STRUTTURE DI LINEA | INTEGRAZIONE
CLSC_AP_012 |ANTISCARRUCOLANTI ELETTRICI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37500,00 37500,00
54/ 14 STRUTTURE DI LINEA | CAVI DI LINEA E CABLAGGI
CLSC_AP_013 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 24'500,00 24500,00
55/15 STRUTTURE DI LINEA | REVISIONE DISPOSITIVI DI
CLSC_AP_014 |TRAINO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 18°500,00 18°500,00
56/16 STRUTTURE DI LINEA | VERNICIATURE VARIE
CLSC_AP_015 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4'500,00 4'500,00
FORNITURE AGGIUNTIVE (SbCat 27)
57/17 FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TRAENTE
CLSC_AP_016 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 27°145,40 27°145,40
58/18 FORNITURE AGGIUNTIVE | FUNE TENDITRICE
CLSC_AP_017 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37800,00 37800,00
59/19 FORNITURE AGGIUNTIVE | CONTRAPPESO A
CLSC_AP_018 |GRAVITA'
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00
60/20 FORNITURE AGGIUNTIVE | SGABELLO PER PALO D
CLSC_AP_019 |LINEA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'800,00 1'800,00
61/21 FORNITURE AGGIUNTIVE | DIME DI FONDAZIONE
CLSC_AP_020 1,00
A RIPORTARE 1,00 282°676,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 282'676,61
SOMMANO a corpo 1,00/ 11°000,00 11°000,00
62/23 FORNITURE AGGIUNTIVE | MONTAGGIO IMPIANTO
CLSC_AP_022 |ELETTROMECCANICO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 45°000,00 45°000,00
63 /51 MAGNETOSCOPIA E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
CLSC_AP 023 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  4'800,00 4800,00
Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/
sicurezza (Cat 19)
64 /80 CORRUGATO DOPPIA PARETE - D.63
06.A10.B04.015 |Linea di alimentazione elettrica 642,00
Linea di azionamento/sicurezza 642,00
SOMMANO m 1284,00 5,32 6'830,88
65/ 81 BASE PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.005 |Pozzetti in stazione di valle (stazione e garitta) 2,00
Pozzetti in linea 10,00
Pozzetti in stazione di Monte (stazione e garitta) 2,00
SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26
66/ 82 ANELLO PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.010 |Pozzetti in stazione di valle (stazione e garitta) 2,00
Pozzetti in linea 10,00
Pozzetti in stazione di Monte (stazione e garitta) 2,00
SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26
67/83 SOLETTA PER POZZETTO 50X50
07.P01.B05.015 |Pozzetti in stazione di valle (stazione e garitta) 2,00
Pozzetti in linea 10,00
Pozzetti in stazione di Monte (stazione e garitta) 2,00
SOMMANO cad 14,00 9,41 131,74
68/ 84 OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.005 |Posa pozzetti (2 operai - 1h /cad) 2,00 14,00 1,000 28,00
SOMMANO h 28,00 30,71 859,88
A RIPORTARE 351'693,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 351'693,63
Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE
AMBIENTALE (SpCat 4)
Recuperi e Ripristini Ambientali (Cat 14)
69 /28 PREPARAZIONE TERRENO PER INERBIMENTO
18.A50.A65.005 |Area di Valle, Linea e Area di Monte 2°380,00
Piste temporanee di cantiere 920,00 3,000 2°760,00
Aree dei plinti della sciovia in dismissione 550,00
SOMMANO m? 5'690,00 0,23 17308,70
70/29 SEMINA A SPAGLIO
18.A55.A05.010 |Area di Valle, Linea e Area di Monte 2380,00 0,700 1'666,00
Piste temporanee di cantiere 920,00 3,000 0,700 1932,00
Aree dei plinti della sciovia in dismissione 550,00 0,700 385,00
SOMMANO m? 37983,00 0,78 3'106,74
71/30 INERBIMENTO CON IDROSEMINA
18.A55.A15.015 |Area di Valle, Linea ¢ Area di Monte 2380,00 0,300 714,00
Piste temporanee di cantiere 920,00 3,000 0,300 828,00
Aree dei plinti della sciovia in dismissione 550,00 0,300 165,00
SOMMANO m? 1707,00 1,45 2'475,15
Mitigazioni Ambientali (Cat 15)
72/24 FORNITURA DI PIANTINE DI CONIFERA
18.P06.B35.010 |Recupero varco sciovia in dismissione 260,00
SOMMANO cad 260,00 2,40 624,00
731725 COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTINE
23.A25.H05.005 |Vedi voce n° 24 [cad 260.00] 260,00
SOMMANO cad 260,00 4,76 1237,60
74 /26 PACCIAMATURA LOCALIZZATA
23.A25.110.005 |Vedi voce n° 24 [cad 260.00] 260,00
SOMMANO cad 260,00 1,67 434,20
751727 PROTEZIONI INDIVIDUALI
23.A25.1.20.005 |Vedi voce n° 24 [cad 260.00] 260,00
SOMMANO cad 260,00 1,66 431,60
A RIPORTARE 361°311,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 361°311,62
COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 5)
76/31 BOX DI CANTIERE
28.A05.D20.005 |Area di Valle 1,00
SOMMANO cad 1,00 367,75 367,75
77/32 BOX DI CANTIERE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D20.010 |Vedi voce n° 31 [cad 1.00] 5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 110,14 550,70
78/33 BAGNO CHIMICO PORTATILE
28.A05.D25.005 |Area di Valle 1,00
SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11
79/34 BAGNO CHIMICO PORTATILE - MESI SUCCESSIVI
28.A05.D25.010 |Vedi voce n° 33 [cad 1.00] 5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 123,14 615,70
80/35 RECINZIONE RETE - H 180
28.A05.E05.015 |Area di Valle 125,00
Area di Monte 90,00
Area Plinti di linea 10,00 30,00 300,00
SOMMANO m 515,00 7,15 3'682,25
81/36 QUADRILATERO
28.A05.E20.005 4,00
SOMMANO d 4,00 0,64 2,56
82/37 NASTRO SEGNALETICO
28.A05.E25.005 |Delimitazione Scavi 250,00
Delimitazione Scavi 600,00
SOMMANO m 850,00 0,36 306,00
83/38 BARRIERA
28.A05.E33.005 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 303,60 910,80
84/39 CARTELLONISTICA
28.A20.A05.015 |Area Parcheggio AlpeCialma 1,00
Area di Valle 1,00
Area di Monte 1,00
Area Stazione Rinvio Seggiovia 1,00
SOMMANO cad 4,00 13,32 53,28
A RIPORTARE 367°979,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367°979,77
Intervento B: Linea di alimentazione BT Stazione Motrice
Sciovia Utenze civili Stazione Rinvio Sciovia (SpCat 6)
Opere Edili (Cat 2)
Scavi e Riporti (SbCat 3)
85/85 SCAVO DI SBANCAMENTO aumento 20% per zona
01.A01.A10.010 |disagiata comprensivo di eventuale uso di elicottero
Linea di alimentazione BT 161,50
SOMMANO m?* 161,50 5,62 907,63
86 /86 REINTERRO SCAVI aumento 20% per zona disagiata
01.A01.B87.020 |comprensivo di eventuale uso di elicottero
Linea di alimentazione BT 161,50
SOMMANO m?* 161,50 11,59 1'871,79
Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/
sicurezza (Cat 19)
87/87 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resi ... C
01.A24.C80.005 |I'innesto dei tubi stessi nei fori e 1a loro sigillatura
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 201,20 804,80
88 /88 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... .
06.A10.B04.030 |F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
300,00 300,00
700,00 700,00
SOMMANO m 1'000,00 8,65 8'650,00
89/89 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... tipo 1n
06.P01.E01.035 |vv-k unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25
2,00/ 700,00 1'400,00
SOMMANO m 1'400,00 7,53 10'542,00
90/90 "Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpr ... po 1n
06.P01.E01.050 |vv-k unipolare" cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 70
300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 20,13 6°039,00
91/91 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... po 1n
06.P01.E01.060 |vv-k unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 120
3,000 300,00 900,00
SOMMANO m 900,00 30,55 27°495,00
92/92 Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati
06.P31.C02.015 |bandella in acciaio zincato 50 mm?
300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 1,44 432,00
93/93 Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 4 x 25 mm? di sezione e
14.P03.A05.005 |IP derivazione
2,00/ 700,00 1'400,00
A RIPORTARE 1'400,00 4247721,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'400,00 424721,99
SOMMANO m 1'400,00 3,04 4'256,00
94 /94 Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm? di
14.P03.A05.010 |sezione
300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 3,80 17140,00
95/95 Tiro e posa in opera di: cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3
14.P03.A05.020 |x (1 x 185) mm? e cavi armati a 27 kV
3,00, 300,00 900,00
SOMMANO m 900,00 6,83 6'147,00
96 /96 OPERAIO 4° LIVELLO
01.P01.A05.005 |Esecuzione posa bandella di messa a terra e collegamenti 8,00 1,00 1,000 1,000 8,00
SOMMANO h 8,00 38,90 311,20
97/97 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 |Esecuzione posa bandella di messa a terra e collegamenti 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00
SOMMANO h 16,00 36,91 590,56
Parziale LAVORI A CORPO euro 437°166,75
TOTALE euro 437°166,75

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Oc/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 437°166,75| 100,000
C:001 Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR” euro 351'693,63| 80,448
C:001.002 Opere Edili euro 60'489,66| 13,837
C:001.002.003 Scavi e Riporti euro 15630,93| 3,576
C:001.002.006 Opere in c.a. euro 43°525,47| 9,956
C:001.002.015 Rivestimenti euro 1333,26/ 0,305
C:001.003 Garitta di Azionamento e Controllo di Valle euro 4°871,14| 1,114
C:001.004 Garitta di Azionamento e Controllo Monte euro 4°020,41| 0,920
C:001.007 Smontaggio Impianto Elettromeccanico Esistente euro 56°000,00| 12,810
C:001.009 Realizzazione Nuovo Impianto e Revisione Generale euro 218°095,40| 49,888
C:001.009.024 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO euro 437700,00, 9,996
C:001.009.025 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO euro 11°850,00, 2,711
C:001.009.026 STRUTTURE DI LINEA euro 65°000,00, 14,868
C:001.009.027 FORNITURE AGGIUNTIVE euro 97°545,40, 22,313
C:001.019 Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 8217,02 1,880
C:004 Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 9'617,99| 2,200
C:004.014 Recuperi e Ripristini Ambientali euro 6'890,59| 1,576
C:004.015 Mitigazioni Ambientali euro 2'727,40) 0,624
C:005 COSTIDELLA SICUREZZA euro 6'668,15| 1,525
C:006 Intervento B: Linea di alimentazione BT Stazione Motrice Sciovia Utenze civili Stazione Rinvio Sciovia euro 69186,98| 15,826
C:006.002 Opere Edili euro 2779,42| 0,636
C:006.002.003 Scavi e Riporti euro 2°779,42| 0,636
C:006.019 Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 66'407,56| 15,190

TOTALE euro 437°166,75| 100,000

Data, 23/02/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta "Alpe-Cialma" a costituire la
nuova Sciovia a Fune Alta "Cialma-Cimur"

COMMITTENTE: | Comune di Locana

Data, 23/02/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. |compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 811,10 5,62 4'558,38 1261,76| 27,680
2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta,
01.A01.A17. |misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
010 entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica
SOMMANO m? 52,36 40,94 2'143,62 882,96 41,190
3 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni
01.A01.A50. |sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi d
010 .., con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 305,30 15,66 4'781,00 3'161,67| 66,130
4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 597,70 11,59 6'927,35 3°113,84| 44,950
5 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SOMMANO m? 17,78 128,64 2287,22 0,00
6 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. |fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
005 cordoli, ... gati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m? 100,58 164,74 16'569,55 0,00
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. |apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m? 118,36 10,06 1°190,70 1'190,70| 100,000
8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. |quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 100,58 9,67 972,61 701,06 72,080
9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. |saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
005 dispost ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg| 5'892,00 2,49 14671,08 7'502,79| 51,140
10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. |parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
005 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 229,88 34,08 7°834,31 7°300,79| 93,190
11 Posa in opera di pietra ¢ di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia
01.A12.H10. |compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balc ...
005 , l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un
volume di almeno m* 0,10
SOMMANO m? 0,22 1°016,24 223,57 223,30 99,880
12 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?)
01.A24.C80. |delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo
005 scavo ed ... one nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi
stessi nei fori e la loro sigillatura
SOMMANO cadauno 4,00 201,20 804,80 0,00
13 Operaio 4° livello
A RIPORTARE 62°964,19 25'338,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 62°964,19 25°338,87
01.P01.A05. |"Ore normali
005 "
SOMMANO h 8,00 38,90 311,20 0,00
14 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. SOMMANO h 37,00 36,91 1°365,67 0,00
005
15 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. SOMMANO h 21,00 34,21 718,41 0,00
005
16 Operaio comune Ore normali
01.PO1.A30. SOMMANO h 70,00 30,71 2°149,70 0,00
005
17 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di
01.P11.E60.0 |fibra di vetro e strato inferiore in PVC Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
05 SOMMANO m? 19,84 28,78 570,99 0,00
18 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita'
005 di m® 0.500
SOMMANO h 24,00 73,93 1774,32 1'071,68| 60,400
19 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0 |ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40
05 SOMMANO h 12,00 58,84 706,08 478,16 67,720
20 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. |resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
015 in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
SOMMANO m 17284,00 5,32 6'830,88 4'989,27| 73,040
21 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. |resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
030 in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
SOMMANO m 1°000,00 8,65 8'650,00 0,00
22 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso
06.A31.HO03. |lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm?
705 SOMMANO m 40,00 1,87 74,80 74,80( 100,000
23 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti
06.A31.HO04. |ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di
710 puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
SOMMANO cad 4,00 8,36 33,44 33,44| 100,000
24 F.O. Fomitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per
06.A31.101.0 |I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. ¢
05 on ... i i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi
identificatori. F.O. di cassetta di terra
SOMMANO cad 2,00 111,36 222,72 99,64, 44,740
25 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E01.0 |etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina
35 di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale
0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160 ... e norme CEI 20-22 II; CEI 20-37,
CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare. cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25
SOMMANO m 1'400,00 7,53 10'542,00 0,00
26 "Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita
06.P01.E01.0|G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/
50 R/FG16 ... rme CEI 20-22 II; CE120-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare"
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 70
SOMMANO m 300,00 20,13 6°039,00 0,00
27 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita
06.P01.E01.0|G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/
60 R/FG160 ... me CEI 20-22 II; CE120-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
A RIPORTARE 102°953,40 32°085,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 102°953,40 32°085,86
unipolare
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 120
SOMMANO m 900,00 30,55 27°495,00 0,00
28 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01. SOMMANO m 40,00 1,95 78,00 0,00
010
29 Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati
06.P31.C02.0bandella in acciaio zincato 50 mm?
15 SOMMANO m 300,00 1,44 432,00 0,00
30 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5
06.P31.E01.0 |lungh: 1.5 m
10 SOMMANO cad 4,00 13,95 55,80 0,00
31 Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm
07.P01.B05.0 SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26 0,00
05
32 Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm
07.P01.B05.0 SOMMANO cad 14,00 14,09 197,26 0,00
10
33 Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm
07.P01.B05.0 SOMMANO cad 14,00 9,41 131,74 0,00
15
34 Tiro e posa in opera di:
14.P03.A05. |cavi BT fino a 4 x 25 mm? di sezione e IP derivazione
005 SOMMANO m 1'400,00 3,04 4256,00 0,00
35 Tiro e posa in opera di:
14.P03.A05. |cavi BT finoa 3 x 95 + 50 mm? di sezione
010 SOMMANO m 300,00 3,80 1'140,00 0,00
36 Tiro e posa in opera di:
14.P03.A05. |cavi ad elica visibile a 22 ¢ 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm? e cavi armati a 27 kV
020 SOMMANO m 900,00 6,83 6'147,00 0,00
37 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni,
18.A25.A05. |impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di
020 ponteggi ... a malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico
regolare, con pietrame fornito dall'impresa
SOMMANO m? 4,89 272,65 1'333,26 1°093,27, 82,000
38 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. SOMMANO m?|  5°690,00 0,23 1'308,70 0,00
005
39 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di
18.A55.A05. |sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano
010 di semina per superfici comprese tra m? 1.000 e m? 3.000
SOMMANO m?| ~ 3°983,00 0,78 3106,74 2445,63| 78,720
40 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica
18.A55.A15. |dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio d
015 ... ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per
superfici superiori a m? 3.000
SOMMANO m? 1'707,00 1,45 2'475,15 11227,18| 49,580
41 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di
18.P06.B35.0|qualunque specie, di altezza minima cm 30 in contenitore di qualunque dimensione
10 SOMMANO cad 260,00 2,40 624,00 0,00
42 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed eta da eseguire a mano o con
23.A25.H05. |mezzi meccanici su terreni non soggetti a lavorazione, compresa la ripulitura localizzata
005 del ... o, lirrigazione e la concimazione localizzata ed ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 260,00 4,76 1237,60 0,00
43 Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico
23.A25.110.0 |biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed
05 ancoraggio con picchetti. .
SOMMANO cad 260,00 1,67 434,20 0,00
A RIPORTARE 1537603,11 36'851,94

COMMITTENTE: Comune di Locana




pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1537603,11 36851,94
44 Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide,
23.A25.120. |altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni
005 in legno o canna. ..
SOMMANO cad 260,00 1,66 431,60 0,00
45 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rora (TO), avente
26.P03.C60.0 | caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalita di fondo grigio chiaro
10 tendente ... ste fresate ¢ massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di
trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
SOMMANO m? 7,32 190,65 1'395,56 0,00
46 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, € in elevato con
28.A05.D20. |profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
005 costituito ... - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie
Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 367,75 367,75 0,00
47 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
28.A05.D20. |profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
010 costituito ... montaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO cad 5,00 110,14 550,70 0,00
48 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. |interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
005 alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11 0,00
49 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. |interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
010 alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 5,00 123,14 615,70 0,00
50 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita
28.A05.E05. |HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
015 indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m
SOMMANO m 515,00 7,15 37682,25 0,00
51 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di
28.A05.E20. |chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
005 ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o
senza segnaletica triangola ... parti non piu idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.
SOMMANO d 4,00 0,64 2,56 0,00
52 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
28.A05.E25. |inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m 850,00 0,36 306,00 0,00
53 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E33. |BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per
005 la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in
modo temporaneo a zone di pe ... olorazione a
scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L
500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000
mm
SOMMANO cadauno 3,00 303,60 910,80 0,00
54 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05. |genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
015 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
SOMMANO cad 4,00 13,32 53,28 0,00
55 Controllo in opera con verifica dimensionale e di isolamento collettore (isolamento
CLSC_AP_0 jminimo >2 M a 500 V), verifica allo stato smontato delle spazzole, verifica degli
A RIPORTARE 162°098,42 36'851,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 162°098,42 36°851,94
01 avvolgimenti ¢ ... a assetto meccanico, sostituzione grasso cuscinetti.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 17600,00 1'600,00 960,00/ 60,000
56 Controllo in opera con verifica visiva e sostituzione olio lubrificante EP220.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
02 SOMMANO a corpo 1,00, 1'350,00 1'350,00 810,00/ 60,000
57 Controllo in opera con verifica allo stato smontato di perni, tamburo freno, leveraggi e
CLSC_AP_0 |(telaio, sostituzione olio idraulico servofreno.
03 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 570,00/ 60,000
58 Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e
CLSC_AP_0 |verniciatura.
04 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 27800,00 2'800,00 1'680,00, 60,000
59 Revisione generale quadro elettrico e circuito di sicurezza, verifica di continuita delle
CLSC_AP_0 |masse metalliche e verifica strumentale di messa a terra.
05 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 14°500,00 14°500,00 9°425,00| 65,000
60 Rifacimento dei cablaggi di stazione (i cavi di potenza sono riutilizzabili se risultano
CLSC_AP_0 |possedere una resistenza di isolamento >2 M a 500 V).
06 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 187000,00 18°000,00 11°700,00| 65,000
61 Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
07 SOMMANO a corpo 1,00, 47500,00 4500,00 2700,00| 60,000
62 Verifica efficienza gommatura e bulloni di messa a terra, trattamento con antiruggine e
CLSC_AP_0 |verniciaturaa.
08 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00,  2800,00 2'800,00 1'680,00, 60,000
63 Rifacimento dei cablaggi di stazione.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
09 SOMMANO a corpo 1,00,  4'550,00 4'550,00 2'957,50| 65,000
64 Verniciatura completa delle strutture metalliche di stazione.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
10 SOMMANO a corpo 1,00, 47500,00 4500,00 2700,00| 60,000
65 controllo allo stato smontato con sostituzione min. 20% cuscinetti e guarnizioni rulli di
CLSC_AP_0 |linea (tutti i rulli di ingresso rulliera devono avere I’anello in gomma e i cuscinetti
11 sostituiti)
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 14°000,00 14°000,00 8°400,00, 60,000
66 Integrazione antiscarrucolanti elettrici sul lato interno rullo di uscita rulliera.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
12 SOMMANO a corpo 1,00, 37500,00 3°500,00 1225,00, 35,000
67 Rifacimento dei cavi di linea e dei cablaggi degli antiscarrucolanti.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
13 SOMMANO a corpo 1,00, 24°500,00 24°500,00 8'575,00| 35,000
68 Revisione dei dispositivi di traino allo stato smontato con verifica dello stato delle molle
CLSC_AP_0 |spiroidali, sostituzione componenti non mantenibili in opera
14 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 18°500,00 187500,00 87325,00| 45,000
69 Verniciatura completa delle strutture metalliche di linea
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
15 SOMMANO a corpo 1,00, 4'500,00 4'500,00 1'575,00, 35,000
70 Fornitura in opera nuova fune traente (18 mm UNI 7169/83 H/47 zZ)
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
16 SOMMANO a corpo 1,00/ 27°145,40 27°145,40 6'786,35| 25,000
A RIPORTARE 309793,82 106°920,79
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RIPORTO 309°793,82 106°920,79
71 Fornitura in opera nuova fune tenditrice (18 mm 6x36 WS-SFC 1960 U Sz)
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
17 SOMMANO a corpo 1,00, 37800,00 3'800,00 1'140,00, 30,000
72 Fornitura in opera blocco contrappeso in cls compresa intelaiatura metallica.
CLSC_AP_0 |Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
18 SOMMANO a corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00 1°000,00, 25,000
73 Fornitura e posa di uno sgabello per soStegno in appoggio esistente, comprensivo di
CLSC_AP_0 |scalette, Altezza sgabello: 2,00 m. Compresivo di montaggio su impianto a terra.
19 Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 1'800,00 1'800,00 450,00 25,000
74 Fornitura dime di fondazione per stazioni e sostegni di linea complete di bulloneria.
CLSC_AP_0 |Date in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
20 SOMMANO a corpo 1,00, 117000,00 11°000,00 2'750,00| 25,000
75 Smontaggio completo di Impianto esistente, Sciovia a Fune Alta "Alpe Cialma" composta
CLSC_AP_0 |da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte (tenditrice), riduzione delle
21 ... enerale a terra prima del rimontaggio dell'impianto.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 56°000,00 56°000,00 36°400,00| 65,000
76 Montaggio completo del nuovo Impianto, Sciovia a Fune Alta "Cialma - Cimur" composta
CLSC_AP_0 |da 10 sostegni oltre alle stazioni di valle (motrice) e di monte (tenditrice), effettuato media
22 ... 1 gia posizionate al piede dei plinti di fondazione.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 45°000,00 45°000,00 29°250,00| 65,000
77 Effettuazione delle Prove Non Distruttive (PND) dell'impianto da riposizionare come
CLSC_AP 0 |previsto da PCND 03 rev. 00 per le Revisioni Generali e dell'esame magnetoinduttivo
23 della nuova ... porre a controllo (questi gia conteggiati a parte).
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L. ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00, 4'800,00 4800,00 2'160,00| 45,000
78 Fornitura e posa di Rivestimento di pareti e soffitti con lastra di gesso fibra Euroclasse Al
CLSC_AP 0 |(incobustibile), dello spessore di 1,25 cm, posata su sottostruttura in lamiera, rasata e
24 tinteggiata a regola d'arte.
Dato in opera secondo le indicazioni della D.L., ogni onere incluso.
SOMMANO mq 21,80 44,63 972,93 420,89| 43,260
Parziale LAVORI A CORPO euro 437°166,75 180°491,68| 41,287
TOTALE euro 437°166,75 180°491,68| 41,287
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 437°166,75 180°491,68| 41,287
C:001 Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR” euro 351'693,63 175°726,27 49,966
C:001.002 Opere Edili euro 60°489,66 25°116,24| 41,522
C:001.002.003 Scavi e Riporti euro 15°630,93 7'327,63| 46,879
C:001.002.006 Opere in c.a. euro 43'525,47 16°695,34| 38,358
C:001.002.015 Rivestimenti euro 1333,26 1°093,27| 82,000
C:001.003 Garitta di Azionamento e Controllo di Valle euro 4'871,14 1202,08| 24,678
C:001.004 Garitta di Azionamento e Controllo Monte euro 4°020,41 1199,83| 29,843
C:001.007 Smontaggio Impianto Elettromeccanico Esistente euro 56°000,00 36°400,00, 65,000
C:001.009 Realizzazione Nuovo Impianto e Revisione Generale euro 218°095,40 106°818,85| 48,978
C:001.009.024 STAZIONE MOTRICE - ANCORAGGIO euro 43°700,00 27'845,00, 63,719
C:001.009.025 STAZIONE RINVIO - TENSIONAMENTO euro 11°850,00 7'337,50| 61,920
C:001.009.026 STRUTTURE DI LINEA euro 65°000,00 28°100,00) 43,231
C:001.009.027 FORNITURE AGGIUNTIVE euro 97°545,40 43'536,35| 44,632
C:001.019 Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 8217,02 4989,27| 60,719
C:004 Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 9'617,99 3'672,81| 38,187
C:004.014 Recuperi e Ripristini Ambientali euro 6'890,59 3'672,81| 53,302
C:004.015 Mitigazioni Ambientali euro 2'727,40 0,00/ 0,000
C:005 COSTIDELLA SICUREZZA euro 6'668,15 0,00, 0,000
C:006 Intervento B: Linea di alimentazione BT Stazione Motrice Sciovia Utenze civili Stazione Rinvio Sciovia euro 69°186,98 1092,60 1,579
C:006.002 Opere Edili euro 27779,42 1092,60, 39,310
C:006.002.003 Scavi e Riporti euro 27779,42 1092,60, 39,310
C:006.019 Linea di alimentazione elettrica e linea di azionamento/sicurezza euro 66'407,56 0,00/ 0,000

TOTALE euro 437°166,75 180°491,68| 41,287

Data, 23/02/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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Riposizionamento della Sciovia a Fune Alta “Alpe Cialma”

”

a costituire la nuova Sciovia a Fune Alta “CIALMA - CIMUR"
PROGETTO ESECUTIVO
Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico e Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

A COSTO OPERA IMPORTI
1 Intervento A: SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA “CIALMA-CIMUR’ 351.693,63
9 Intervento B: LINEA INTERRATA DI ALIMENTAZIONE BT STAZIONE MOTRICE SCIOVIA E|
UTENZE CIVILI STAZIONE RINVIO SCIOVIA 69.186,98
3 Intervento C: OPERE DI RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE]| 9.617,99
a 4 Totale costo OPERA] 430.498,60
5 Oneri Specifici della sicurezza - ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 6.668,15
a 6 TOTALE LAVOR]| 437.166,75
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Rilievi Topograficil -
2 Indagini Geotecniche, Geognostiche e Sismiche| 700,00
3 Spese per allacciamento ai pubblici servizi (ENEL) -
4 Imprevisti 8.978,00
5 Procedure espropriative (attivita strumentale e spese notarili) -
6 Procedure espropriative (spese generali ed indennizzi) -
7 Accantonamenti per Accordo Bonario (415/98 Art.26 comma 4. - 1,0% di a6) -
8 Spese tecniche relative alla progettazione di Fattibilita Tecnico ed Economica e Definitiva -
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, alla contabilita e misura
9 dei lavori, al Coordinamento per la Sicurezza nella fase di Progettazione e di Esecuzione 31.500.00
10 Spese tecniche relative alla verifica del Rischio Archeologico 1.500,00
11 Accantonamento per il responsabile del procedimento e suoi collaboratori (2% di a6) 8.743,34
12 Spese per pubblicita ed indizione conferenze di servizi - autorizzazioni -
13 Collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (0,5% di a6) 2.185,83
b 14 Totale SOMME A DISPOSIZIONE] 53.607,17
||56§T6 TOTALE (a6 + b14) 490.773,92
C ONERI DI LEGGE
1 [IVA10 % | a6, b4, b7 44.614,48
2 [IVA22 % | b2, b3, b12 154,00
3 |IVA 22 % (oltre 4% cassa di previdenza) | b1, b5, b8, b9, b10, b13 9.457,95
c 4 54.226,43
COSTO GLOBALE ( COSTO TOTALE +IVA)
a6+b14+c4 545.000,35
COSTO GLOBALE COMPLESSIVO ARROTONDATO | 545.000,00
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