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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
PIAZZA MONTI
Scavi - Svellimenti - Demolizioni
1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqual
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
mq 579.00%0.50 289,500
SOMMANO m?= 289,500 8,30 2.402,85
1.2.52
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
per mat
mq 579.00%0.50 x Km 14.00 4.053,000
SOMMANO m?x km = 4.053,000 0,63 2.553,39
1) Totale Scavi - Svellimenti - Demolizioni 4.956,24
Opere Stradali
6.1.1.2
IFondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri|
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il
per
mq 579.00%0.20 115,800
SOMMANO m?= 115,800 30,94 3.582,85
3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l¢|
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
mq 579.00%0.12 69,480
SOMMANO m?= 69,480 128,18 8.905,95
3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
mq 579.00*%1.853 1.072,887,
SOMMANO kg = 1.072,887, 2,50 2.682,22
IAN.07
Fornitura e collocazione di pavimentazione ottenuta mediante:
A RIPORTARE 20.127,26
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 20.127,26)
acciotolato di fiume costituito da elementi litoidi di piccole dimensioni
affondati I'uno accanto all'altro nello strato di calcestruzzo;
mq 260.00 260,000
SOMMANO m?= 260,000 119,60 31.096,00,
7 IAN.20
Fornitura e collocazione di pavimentazione ottenuta mediante:acciotolato)
di fiume costituito da elementi litoidi di piccole dimensioni affondati 'uno|
accanto all'altro nello strato di c.L.s. e lastr
mq 319.00 319,000
SOMMANO m?= 319,000 138,90 44.309,10
8 IAN.22
IFornitura e collocazione di Palma mediterranea cosi come riportato nei
disegni di progetto, dell'altezza media di 3 mt., circonferenza di circa 0,60
mt. in piena fase vegetativa e con le radici, compr
1 1,000
SOMMANO cad 5 1,000 1.417,00 1.417,00
9 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 ¢ 6.3.6
per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrd
essere certificata dalla D.L. che dovra
mc 115.80%7.00 810,600
SOMMANO m?x km = 810,600 0,53 429,62
10 IAN.15
[Fornitura trasporto e¢ posa in opera di PANCHINA per arredo strade,
piazze, giardini, parchi ed opere similari, realizzata con pietra calcarea
dura a spacco naturale,di colore beige, caratterizzata da
3 3,000
SOMMANO cad 5 3,000 2.500,00 7.500,00
11 IAN.29
Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera con base rettangolare delle
dimensioni di 50*70 cm. e pareti laterali di altezza minima 50 cm.
realizzati con elementi di pietra calcarea dura a spacco
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.365,00 2.730,00
2) Totale Opere Stradali 102.652,74
Impianti
Rete Fognante
A RIPORTARE 107.608,98
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 107.608,98
12 1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita
i
FOGNATURA
- Rete acque nere
dal pozz. 2 al pozz. 3
1*14.47*0.80%1.30 15,049
dal pozz. 3 al pozz. 4
1*%21.21*0.80%1.30 22,058
dal pozz. 4 al pozz. 5
1%22.13*0.80%1.30 23,015
dal pozz. 5 al pozz. esistente
1*#(9.32+10.58)*0.80*1.00 15,920
dal pozz. 6 al pozz. 7
1*9.68*0.80*1.00 7,744
dal pozz. 7 al pozz. 8
1*7.03*0.80*1.00 5,624
dal pozz. 8 al pozz. esistente
1*6.09*0.80*1.00 4,872
dal pozz. 9 al pozz. 5
1*13.26*0.80%1.30 13,790
pozzetti
12*1.80*1.80*2.10 81,648
SOMMANO m?=
A RIPORTARE 189,720 107.608,98
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 189,720 107.608,98
SOMMANO m?= 189,720 10,73 2.035,70
13 1.2.52
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
per mat
Quantita di cui all'art. 1.1.7.1, al 50% e per una distanza
dalla cava di deposito pari a 14 Km.
mc 189.72%14%0.5 1.328,040,
SOMMANO m?x km = 1.328,040, 0,63 836,67
14 1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati all
bordo del cavo, compresi spianamenti
Si considera il 50% della quantita di cui all'art. 1.1.7.1 al
netto dello scavo dei pozzetti
mc 189.72*0.50 94,860
SOMMANO m?= 94,860 3,87 367,11
15 13.344
IFornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi ai
requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature
A RIPORTARE 110.848,46
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 110.848,46
De
FOGNATURA
- Rete acque nere
dal pozz.2 al pozz. 3 1 *14.47 14,470
dal pozz. 3 al pozz. 4 1*21.21 21,210
dal pozz. 4 al pozz. 5 1 *22.13 22,130
dal pozz. 5 al pozz. esistente 1 * (9.32+10.58) 19,900
dal pozz. 5 al pozz. 7 1 *9.68 9,680
dal pozz. 7 al pozz. 8 1*7.03 7,030
dal pozz. 8 al pozz. esistente 1 * 6.09 6,090
dal pozz.9 al pozz. 5 1 *13.26 13,260
A RIPORTARE 113,770 110.848,46
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 113,770 110.848,46
SOMMANO m = 113,770 78,62 8.944,60
16 13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
FOGNATURA
- Rete acque nere
dal pozz. 2 al pozz. 3 1 * 14.47 14,470
dal pozz. 3 al pozz. 4 1*21.21 21,210
dal pozz. 4 al pozz. 5 1*22.13 22,130
dal pozz. 5 al pozz. esistente 1 * (9.32+10.58) 19,900
dal pozz. 5 al pozz. 7 1 *9.68 9,680
dal pozz. 7 al pozz. 8 1 *7.03 7,030
dal pozz. 8 al pozz. esistente 1 * 6.09 6,090
dal pozz.9 al pozz. 5 1 *13.26 13,260
A RIPORTARE
A RIPORTARE 113,770 119.793,06
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 113,770 119.793,06
A RIPORTARE
SOMMANO m?= 113,770 24,08 2.739,58
17, 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
-FOGNATURA
-magrone pozzetti
8%(1.80%1.80*0.10) 2,592
SOMMANO m?= 2,592 121,67 315,37
18 3.1.2.6
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza|
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
- P
- FOGNATURA
Pozzetti
-basi
8%(1.60%1.60*0.40) 8,192
-pareti
2 x 8 x (1.60*%1.20%0.30) 9,216
2 x 8 x (1.00*%1.20*0.30) 5,760
-solette superiori
8%(1.60*1.60*0.20) 4,096
a dedurre volume chiusini
-8%(0.70*0.70*0.20) -0,784
SOMMANO m?= 26,480 150,07 3.973,85
19 3.2.1.2
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato|
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento|
armato, dato in opera compreso 'onere delle piegature
- FOGNATURA
Armatura pozzetti
70 Kg/ per metro cubo
mc 26.48 x 70 1.853,600
A RIPORTARE 1.853,600 126.821,86
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.853,600 126.821,86|
SOMMANO kg = 1.853,600 1,86 3.447,70|
20, 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma|
e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con
- FOGNATURA
Pozzetti
pareti esterne
8%4*1.60%1.80 92,160
pareti interne
8%4*1.00%1.20 38,400
-solette superiori
8 x (1.00 x 1.00) 8,000
SOMMANO m?= 138,560 23,91 3.312,97
21 6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
-FOGNATURA
chiusini luce 600x600 - Kg/cad 60
8x 60 480,000
SOMMANO kg = 480,000 4,18 2.006,40
22, 1.4.4
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di
qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito
con idonee macchine in modo da lasciare integra la
FOGNATURA
-tratto tra il pozzetto 5 ed il pozzetto fognario esistente
2*#(9.32+10.58) 39,800
SOMMANO m=
SOMMANO m = 39,800 3,62 144,08
23 6.1.5.2
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
per
FOGNATURA
tratto tra il pozzetto 5 ed il pozzetto fognario esistente
1*(9.32+10.58)*1.50*7 208,950
SOMMANO m*cm = 208,950 1,76 367,75
24 6.1.6.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e
A RIPORTARE 136.100,76
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 136.100,76||
FOGNATURA
tratto tra il pozzetto 5 ed il pozzetto fognario esistente
1*(9.32+10.58)*1.50*5 149,250
SOMMANO m*cm = 149,250 2,37 353,72
1) Totale Rete Fognante 28.845,50
Pubblica Illuminazione
25 AN.10
Smonto corpi illuminanti esterni esistenti. Lavoro consistente
nll'asportazione dei corpi illuminanti comunque posati € a qualsiasi
altezza, sia essi sospesi, su pali o a parete, eseguito da operaio s
Complessivamente
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 31,80 95,40]|
26 1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita
i
- RETE ELETTRICA
Dorsale principale
Dal pozzetto elettrico esistente al pozzetto 1
1*(3.74*0.50%0.50) 0,935
dal pozzetto 1 al 2
1*(17.76*0.50*0.50) 4,440
dal pozzetto 2 al 3
1*#(1.60*0.50*0.50) 0,400
dal pozzetto 3 al 4
1*(13.59*%0.50*0.50) 3,398
dal pozzetto 4 al 5
1*(10.90*0.50*0.50) 2,725
dal pozzetto 5 al 6
1*(10.28*%0.50*0.50) 2,570
Linee secondarie
dal pozzetto 1 al pozz. A
1*(4.84*0.50%0.50) 1,210
dal pozzetto A al pozz. B
1*(4.49*0.50*0.50) 1,123
dal pozzetto B al pozz. C
1*(4.50*0.50*0.50) 1,125
dal pozzetto 3 al pozz. h
1*#(6.97*0.50*0.50) 1,743
dal pozzetto H al pozz. I
1*#(9.62*0.50%0.50) 2,405
dal pozzetto I al pozz. L
1*(7.40%0.50%0.50) 1,850
SOMMANO m?= 23,924 10,73 256,70
27 1.2.4

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,

A RIPORTARE

136.806,58
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 136.806,58
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati
al bordo del cavo, compresi spianamenti
RETE ELETTRICA
Quantita di cui all'art. 1.1.7.1
mc 23.924 23,924
SOMMANO m?= 23,924 3,87 92,59
28 18.7.2.2
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto
corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
cavido
- RETE ELETTRICA
Dorsale principale
Dal pozzetto elettrico esistente al pozzetto 1~ 3.74 3,740
dal pozzetto 1 al 2, ml. 17.76 17,760
dal pozzetto 2 al 3, ml. 1.60 1,600
dal pozzetto 3 al 4 , ml. 13.59 13,590
dal pozzetto 4 al 5, ml. 10.90 10,900
dal pozzetto 5al 6, ml. 10.28 10,280
Linee secondarie
dal pozzetto 1 al pozz. A, ml. 4.84 4,840
dal pozzetto A al pozz. B, ml. 4.49 4,490
dal pozzetto B al pozz. C, ml. 4.50 4,500
dal pozzetto 3 al pozz. h, ml. 9.97 9,970
dal pozzetto H al pozz. I, ml. 9.62 9,620
dal pozzetto I al pozz. L , ml. 7.40 7,400
SOMMANO m = 98,690 4,60 453,97
29 18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a|
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata
Pozzetti pubblica illuminazione
12 12,000
SOMMANO cad = 12,000 115,16 1.381,92
30 18.4.1.3
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
- RETE ELETTRICA
Linee secondarie
dal pozzetto 1 al pozz. A, ml. 4 * 4.84 19,360
dal pozzetto A al pozz. B, ml. 4 * 4.49 17,960
dal pozzetto B al pozz. C, ml. 4 * 4.50 18,000
dal pozzetto 3 al pozz. h, ml. 4 *9.97 39,880
dal pozzetto H al pozz. I, ml. 4 * 9.62 38,480
A RIPORTARE 133,680 138.735,06
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 133,680 138.735,06|
dal pozzetto I al pozz. L, ml. 4 * 7.40 29,600
SOMMANO m = 163,280 5,60 914,37
31 18.4.1.4
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
- RETE ELETTRICA
Dorsale principale
Dal pozzetto elettrico esistente al pozzetto 1
4%*3.74 14,960
dal pozzetto 1 al 2
4*17.76 71,040
dal pozzetto 2 al 3
4 *1.60 6,400
dal pozzetto 3 al 4
4 *13.59 54,360
dal pozzetto 4 al 5
4*10.90 43,600
dal pozzetto 5 al 6
4*10.28 41,120
SOMMANO m = 231,480 6,10 1.412,03
32 18.4.1.2
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
Dai pozzetti ai punti illuminati n° 3 fili per la lunghezza di
ml 6
3*12*%6 216,000
SOMMANO m = 216,000 5,20 1.123,20
33 18.6.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari
o multipolari con isolamento fino a 1 kV di
sezi
Complessivamente n° 2 giunzioni per pozzetto
2%12 24,000
SOMMANO cad = 24,000 37,70 904,80
34 14.3.20.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2|
fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi
Pozzetti pubblica illuminazione
12 12,000
SOMMANO cad = 12,000 90,90 1.090,80
35 18.1.5
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali,
a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;
compreso 'onere delle casseforme per la sagomatura
A RIPORTARE 144.180,26
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 144.180,26
5%0.60*0.60*0.70 1,260
SOMMANO m?= 1,260 198,47 250,07
36 AN.11
Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni su palo
(del tipo NERI o similari). Realizzato con:
- palo per illuminazione, di altezza finita pari a cm.350, del tipo rastremat]
Complessiamente
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 2.053,40 10.267,00
37 IAN.09
Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni a muro|
(del tipo NERI o similari). Realizzato con:
- mensola di sostegno a muro da cm 60 - 90 formata da elementi in acciaio
FE 36
Complessivamente
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 1.155,30 3.465,90
38 IAN.04
Fornitura trasporto e installazione di corpo illuminante calpestabile da
interrare , con grado di protezione IP 65, per illuminazione di prospetti di
edifici di interesse storico - artistico. Corpo
Lungo la facciata laterale della chiesa
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 421,30 2.106,50
39 IAN.28
Fornitura, trasporto, montaggio, cablaggio e messa in opera di quadro|
elettrico per illuminazione piazze, composto da:
- n.1 interruttore magnetotermico 4x20A PI=4.5KA tipo G8130/20AC;
- n.1 interru
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 397,90 397,90
40 6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
Pozzetti pubblica illuminazione
delle dimensioni luce 400*400 - Kg/cad 32.00
16*32.00 512,000
SOMMANO kg = 512,000 4,18 2.140,16
2) Totale Pubblica Illuminazione 26.353,31
3) Totale Impianti 55.198,81
1) Totale PIAZZA MONTI 162.807,79
A RIPORTARE 162.807,79
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 162.807,79
PIAZZA DELLA VITTORIA
Scavi - Svellimenti - Demolizioni
41 IAN.O1
Svellimento di pavimentazione stradale del tipo in basolato lavico e/o
calcareo, in bologninato, in porfido e similari di qualsiasi forma e spessore]
diversi dai conglomerati. Il prezzo comprende
VIABILITA'
via vittoria
figura a
(3.82*3.18) /2 6,074
figura b
(11.78 *3.16 ) /2 18,612
figura c
(7.66 * 8.55)/2 32,747
figura d
(3.65 * 8.95)/2 16,334
figura e
(7.66 * 12.52)/2 47,952
figura f
(15.38 * 7.88)/2 60,597
figura g
(9.49 *5.09)2 24,152
figura h
(8.58 * 1.50)/2 6,435
figura i
(29.85 *5.08)/2 75,819
figura L
(36.32 *4.90)/2 88,984
figura m
(29.73 * 1.52)/2 22,595
piazza firenze
figura N
(7.58 * 23.28)/2 88,231
figura O
(12.52 * 24.62)/2 154,121
Marciapiedi
11.78 *0.80 9,424
24.62 * 1.50 36,930
7.58 * 1.70 12,886
23.28 * 1.40 32,592
(25.40 * 1.20)/2 15,240
(21.50 * 1.50)/2 16,125
SOMMANO m?= 765,850 8,80 6.739,48
42 1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita
i
(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 0.40 * 0.30 * 2 24,859
(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) * 0.40 * 0.30 * 2 15,655
SOMMANO m?= 40,514 10,73 434,72
43 1.2.5.2
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto
A RIPORTARE 169.981,99
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 169.981,99
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
[per mat
quantita di cui all'art. AN.O1
mq. 765,845%0,50*14 Km 5.360,915
a dedurre volume degli elementi di pavimentazione
trasportata a deposito di cui all'art. AN 23
mgq. -765,845%0,30*14 -3.216,549
Quantita di cui all'art. 1.1.4.1
153,170*14 2.144,380)
SOMMANO m?x km = 4.288,746 0,63 2.701,91
44 AN.10
Smonto corpi illuminanti esterni esistenti. Lavoro consistente
nll'asportazione dei corpi illuminanti comunque posati € a qualsiasi
altezza, sia essi sospesi, su pali o a parete, eseguito da operaio s
n. 5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 31,80 159,00
45 IAN.23
Trasporto di elementi di pietra, provenienti dallo svellimento di
pavimentazione stradale di qualsiasi natura forma e dimensione, 4
deposito presso siti del comune in cui si eseguono i lavori, previa
mq. 765,845%0,30*10 2.297,535
SOMMANO m*xKm = 2.297,535 0,40 919,01
46 1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in|
lambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqual
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
Superficie di cui all'art. AN.O1
765,849%0,20 153,170
SOMMANO m?= 153,170 8,30 1.271,31
47 IAN.02
Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi
natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc..
all'interno del centro storico di difficile
Quantita di cui all'art. 1.1.7.1
mc 40,514 40,514
Quantita di cui all'art. 1.1.4.1
mc 153,17 153,170
SOMMANO m?= 193,684 1,80 348,63
1) Totale Scavi - Svellimenti - Demolizioni 12.574,06
Opere Edili
48 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il
A RIPORTARE 175.381,85
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 175.381,85
per
VIABILITA'
via vittoria
figura a
(3.82*3.18)/2 *0.20 1,215
figura b
(11.78 *3.16 ) /2 *0.20 3,722
figura c
(7.66 * 8.55)/2 * 0.20 6,549
figura d
(3.65 * 8.95)/2 * 0.20 3,267
figura e
(7.66 * 12.52)/2 * 0.20 9,590
figura
(15.38 *7.88)/2 * 0.20 12,119
figura g
(9.49 *5.09)2*0.20 4,830
figura h
(8.58 * 1.50)/2 * 0.20 1,287
figura i
(29.85 *5.08)/2 *0.20 15,164
figura L
(36.32 *4.90)/2 * 0.20 17,797
figura m
(29.73 * 1.52)/2 * 0.20 4,519
piazza firenze
figura N
(7.58 * 23.28)/2 * 0.20 17,646
figura O
(12.52 *24.62)/2 * 0.20 30,824
Marciapiedi
11.78 *0.80 * 0.20 1,885
24.62 * 1.50 * 0.20 7,386
7.58 *1.70 * 0.20 2,577
23.28 ¥ 1.40 * 0.20 6,518
(25.40 * 1.20)/2 * 0.20 3,048
(21.50 * 1.50)/2 * 0.20 3,225
SOMMANO m?= 153,168 30,94 4.739,02
49 3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
VIABILITA'
via vittoria
figura a
(3.82*3.18) /2 ¥0.12 0,729
figura b
(11.78 *3.16)/2 *0.12 2,233
figura ¢
(7.66 * 8.55)/2 * 0.12 3,930
figura d
(3.65 *8.95)/2 *0.12 1,960
figura e
(7.66 * 12.52)/2 * 0.12 5,754
figura f
(15.38 * 7.88)/2 * 0.12 7,272
A RIPORTARE 21,878 180.120,87,
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 21,878 180.120,87,
figura g
(9.49 *5.09)/2 *0.12 2,898
figura h
(8.58 ¥ 1.50)/2 * 0.12 0,772
figura i
(29.85 *5.08)/2 * 0.12 9,098
figura L
(36.32 ¥4.90)/2 * 0.12 10,678
figura m
(29.73 * 1.52)/2 * 0.12 2,711
piazza firenze
figura N
(7.58 * 23.28)/2 * 0.12 10,588
figura O
(12.52 *24.62)/2 * 0.12 18,495
Marciapiedi
11.78 *0.80 *0.15 1,414
24.62 * 1.50 * 0.15 5,540
7.58 *1.70 * 0.15 1,933
23.28 ¥ 1.40 * 0.15 4,889
(25.40 * 1.20)/2 * 0.15 2,286
(21.50 * 1.50)/2 * 0.15 2,419
SOMMANO m?= 95,599 134,70 12.877,19
50 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
VIABILITA'
via vittoria
figura a
(3.82*3.18) /2 * 1.853 kg 11,255
figura b
(11.78 *3.16 ) /2 * 1.853 kg 34,489
figura ¢
(7.66 * 8.55)/2 * 1.853 kg 60,679
figura d
(3.65 * 8.95)/2 * 1.853 kg 30,266
figura e
(7.66 * 12.52)/2 * 1.853 kg 88,854
figura f
(15.38 *7.88)/2 * 1.853 kg 112,287
figura g
(9.49 *5.09)2 * 1.853 kg 44,754
figura h
(8.58 ¥ 1.50)/2 * 1.853 kg 11,924
figura i
(29.85 *5.08)/2 * 1.853 kg 140,493
figura L
(36.32 *4.90)/2 * 1.853 kg 164,887
figura m
(29.73 *1.52)/2 * 1.853 kg 41,868
piazza firenze
figura N
(7.58 * 23.28)/2* 1.83 kg 161,463
figura O
(12.52 *24.62)/2 * 1.853 kg 285,587
SOMMANO kg = 1.188,806) 2,50 2.972,02
A RIPORTARE 195.970,08
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 195.970,08
51 AN.16
Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con|
superfice a vista antiscivolo della sezione di cm. 20*30, disposti secondo
le indicazioni del particolare costruttivo allegato a
(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) 103,580
(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) 65,230
SOMMANO m = 168,810 95,30 16.087,59
52 IAN.17
Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con|
superfice a vista antiscivolo delle dimensioni:largezza cm. 30, spessore
minimo cm. 15, disposti secondo le indicazioni del part
(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) 103,580
(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) 65,230
SOMMANO m = 168,810 83,90 14.163,16
53 IAN.O05
PPavimentazione stradale realizzata in cubetti di profido, posti entro
riquadri in pietra calcarea compresi nel prezzo. I cubetti verrano disposti
entro riquadri di cm. 150*150, contornati da elementi
VIABILITA'
via vittoria
figura a
(3.82*3.18) /2 6,074
figura b
(11.78 *3.16 ) /2 18,612
figura ¢
(7.66 * 8.55)/2 32,747
figura d
(3.65 * 8.95)/2 16,334
figura e
(7.66 * 12.52)/2 47,952
figura f
(15.38 *7.88)/2 60,597
figura g
(9.49 *5.09)2 24,152
figura h
(8.58 ¥ 1.50)/2 6,435
figura i
(29.85 *5.08)/2 75,819
figura L
(36.32 *4.90)/2 88,984
figura m
(29.73 *1.52)/2 22,595
piazza firenze
figura N
(7.58 * 23.28)/2 88,231
figura O
(12.52 * 24.62)/2 154,121
a detrarre basole
- (11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 0.30 -31,074
- (29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) * 0.30 -19,569
a detrarre pozzetti
-0.70 * 0.70 * 8 * 2 -7,840
SOMMANO m?= 584,170 165,00 96.388,05
A RIPORTARE 322.608,88
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 322.608,88
54 IAN.08
Pavimentazione di marciapiedi realizzari con lastre di pietra calcarea, di
spessore non inferiore a cm. 5 disposta ad opus incertum su massetto di
calcestruzzo di idoneo spessore da compensarsi a part
Marciapiedi
11.78 *0.60 7,068
24.62 * 1.30 32,006
7.58 * 1.50 11,370
23.28 ¥ 1.20 27,936
(25.20 * 1.00)/2 12,600
(21.30 * 1.30)/2 13,845
SOMMANO m?= 104,825 75,70 7.935,25
55 IAN.12
Ripresa spalletta dei chiusini stradali di pozzetti esistenti, al fine di
renderli uniformi con I'andamendo della nuova pavimentazione stradale.
ILavoro consistente nello smonto del chiusino, smonto de
n 10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 20,80 208,00
56 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 ¢ 6.3.6
per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrd
essere certificata dalla D.L. che dovra
Distanza dalla cava km. 10.00
Quantita di cui all'art. 6.1.1
mc 153.168*%5.00 765,840
SOMMANO m?x km = 765,840 0,53 405,90
57 AN.15
Fornitura trasporto e posa in opera di PANCHINA per arredo strade,
piazze, giardini, parchi ed opere similari, realizzata con pietra calcarea|
dura a spacco naturale,di colore beige, caratterizzata da
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 2.500,00 10.000,00,
58 IAN.29
Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera con base rettangolare delle
dimensioni di 50*70 cm. e pareti laterali di altezza minima 50 cm.
realizzati con elementi di pietra calcarea dura a spacco
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.365,00 2.730,00
59 IAN.03
Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione e di
qualsiasi natura, per ogni metro cubo di c.c. il cui getto viene eseguito in|
strade, vicoli etc.. all'interno del centro storico
Quantita di cui alla voce 3.1.1.4
95.599 95,599
SOMMANO m?= 95,599 11,10 1.061,15
2) Totale Opere Edili 169.567,33

A RIPORTARE

344.949,18
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 344.949,18
Impianti
Iluminazione
60 3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
0.70*0.70 * 0.15* 8 * 2 1,176
SOMMANO m?= 1,176 134,70 158,41
61 18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a|
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata
n.8 *2 16,000
SOMMANO cad = 16,000 115,16 1.842,56
62 13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 0.40 * 0.45 * 2 37,289
(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) * 0.40 * 0.45 * 2 23,483
a dedurre tubazione
-(11.78424.62+7.58+23.28+36.32) *( 0.05 * 0.05) * 3.14/2 -0,407
-(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) *( 0.05 * 0.05) *
3.14/2 -0,256
SOMMANO m?= 60,109 24,08 1.447,42
63 18.7.2.2
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto)
corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza allal
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
cavido
(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 2 207,160
(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) *2 130,460
SOMMANO m = 337,620 4,60 1.553,05
64 14.3.20.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2|
fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi
n. 8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 90,90 727,20
65 18.4.1.4
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 3 310,740
(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18)* 3 195,690
A RIPORTARE 506,430 350.677,82
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 506,430 350.677,82
SOMMANO m = 506,430 6,10 3.089,22
66 18.4.1.2
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
n. 8§ ¥10.00 *3 240,000
SOMMANO m = 240,000 5,20 1.248,00
67 18.6.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari
o multipolari con isolamento fino a 1 kV di
sezi
n. 8%2 16,000
SOMMANO cad = 16,000 37,70 603,20
68 6.4.2.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
Pozzetti
- dimensioni nette 400x400 - Kg/cad 22.00
n.4*2*22.00 176,000
SOMMANO kg = 176,000 4,26 749,76
69 6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
Pozzetti
- dimensioni nette 400x400 - Kg/cad 32.00
n.4*2%*32.00 256,000
SOMMANO kg 256,000 4,18 1.070,08
70 18.1.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di
blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una
n. 5 *0.80 * 0.80 * 1.00 3,200
SOMMANO m?= 3,200 123,56 395,39
71 18.1.5
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali,
a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;
compreso 'onere delle casseforme per la sagomatura
n. 5 *0.80 * 0.80 * 1.00 3,200
SOMMANO m®= 3,200 198,47 635,10
72 AN.11
Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni su palo
(del tipo NERI o similari). Realizzato con:
A RIPORTARE 358.468,57
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 358.468,57
- palo per illuminazione, di altezza finita pari a cm.350, del tipo rastremat]
n. 5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 2.053,40 10.267,00
73 IAN.09
Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni a muro|
(del tipo NERI o similari). Realizzato con:
- mensola di sostegno a muro da cm 60 - 90 formata da elementi in acciaio
FE 36
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.155,30 2.310,60
74 IAN.28
Fornitura, trasporto, montaggio, cablaggio e messa in opera di quadro|
elettrico per illuminazione piazze, composto da:
- n.1 interruttore magnetotermico 4x20A PI=4.5KA tipo G8130/20AC;
- n.1 interru
Quantita prevista n. 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 397,90 397,90
1) Totale Illuminazione 26.494,89
3) Totale Impianti 26.494,89
2) Totale PIAZZA DELLA VITTORIA 208.636,28

A RIPORTARE

371.444,07
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 371.444,07
PIAZZALE MADRICE
Opere edili
75 1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqual
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
Per le superfici sotto riportate vedasi tabelle esplicative
allegate
Piazzale madrice
mq 588.268%0.20 117,654
Via Ludovico
mq 64.329%0.20 12,866
Via Valenza
mq 260.725%0.20 52,145
Via Margherita
mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.20 10,084
Marciapiedi piazzale Madrice
mq 143.528%0.20 28,706
SOMMANO m?= 221,455 8,30 1.838,08
76 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da|
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il
per
Per le quantita sotto riportate vedasi tabelle esplicative
allegate
Piazzale madrice
mq 588.268%0.10 58,827
Via Ludovico
mq 64.329*0.10 6,433
Via Valenza
mq 260.725%0.10 26,073
Via Margherita
mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.10 5,042
Marciapiedi piazzale Madrice
mq 143.528%0.14 20,094
SOMMANO m?= 116,469 30,94 3.603,55
77 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
Per le quantita sotto riportate vedasi tabelle esplicative
allegate
Piazzale madrice
mq 588.268%0.15 88,240
Via Ludovico
mq 64.329%0.15 9,649
Via Valenza
mq 260.725%0.15 39,109
Via Margherita
mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.15 7,563
Marciapiedi piazzale Madrice
A RIPORTARE 144,561 376.885,70
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 144,561 376.885,70
mq 143.528%0.10 14,353
SOMMANO m®= 158,914 128,18 20.369,60,
78 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
per le superfici vedasi tabelle esplicative
peso a mq della griglia fi 6/25=kg 1.85/mq
Piazzale Madrice
mq 588.268%1.85 1.088,296
via Ludovico
mq 64.329%1.85 119,009
Via Valenza
mq 260.725%1.85 482,341
Via Margherita
mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*1.85 93,277
SOMMANO kg 1.782,923 2,50 4.457,31
79 IAN.O1
Svellimento di pavimentazione stradale del tipo in basolato lavico e/o
calcareo, in bologninato, in porfido e similari di qualsiasi forma e spessore]
diversi dai conglomerati. Il prezzo comprende
piazzale Madrice escluso i marciapiedi
al
15.42%7.41%0.50 57,131
a2
15.42%6.38%0.50 49,190
a3
3.06%11.93%0.50 18,253
a4
3.75*8.04*0.50 15,075
as
12.75%3.55*0.50 22,631
a6
15.36%5.44*0.50 41,779
a7
15.36*%1.66%0.50 12,749
a8
14.30*1.48%0.50 10,582
a9
13.44*11.78%0.50 79,162
al0
11.79%5.16*0.50 30,418
all
10.19%4.95*0.50 25,220
al2
10.19%3.64*0.50 18,546
al3
11.97*%2.28%0.50 13,646
al4
16.03*4.83*0.50 38,712
als
16.03*5.36%0.50 42,960
al6
14.42%3.24*0.50 23,360
al7
10.33*4.00*0.50 20,660
A RIPORTARE 520,074 401.712,61
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 520,074 401.712,61

al8

12.35*4.84*0.50 29,887

al9

12.35*4.43*0.50 27,355

a20

7.40%2.96*0.50 10,952
588,268

marciapiedi Piazzale madrice

ml

12.00*0.90 10,800

m2

(0.98+1.29)*0.50*3.73 4,234

m3

6.65%1.27 8,446

m4

1.80%1.25 2,250

m5

(1.80+1.25)*0.50*1.40 2,135

mb6

9.90*1.45 14,355

m7

(1.65+0.90)*0.50*3.40 4,335

m8

3.40*1.20 4,080

m9

(1.60+2.16)*0.50*%4.30 8,084

ml0

1.35%0.90*0.50 0,608

mll

(1.35+0.95)*0.50*3.75 4,313

ml2

(2.00*0.50)+(2.20*0.50)+(3.60*1.20) 6,420

ml3

(12.95*1.25)+(1.00*5.65) 21,838

ml4

1.00*7.85 7,850

ml5

(1.00*2.00)+(7.35*0.70) 7,145

ml6

(5.80*0.70)+(1.00*8.40) 12,460

ml7

15.60*1.55 24,180
143,533

Via S. Ludovico

LI1-L2

(3.70+3.07)*0.50*0.94 3,182

L2-L3

(3.07+2.38)*0.50*5.43 14,797

L3-L4

(2.38+2.51)*0.50*1.70 4,157

L4-L5

(2.51+2.39)*0.50*3.34 8,183

L5-L6

(2.39+2.21)*0.50*5.21 11,983

L6-L7

(2.21+2.55)*0.50*3.82 9,092

A RIPORTARE 783,195 401.712,61
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 783,195 401.712,61
L7-L8
(2.55+2.99)*0.50*4.67 12,936
64,330
VIA VALENZA
0-L14
5.21*0.72*%0.50 1,876
L14-L15
(5.30+7.95)*0.50*15.00 99,375
L15-L16
(7.95+8.61)*0.50*%4.16 34,445
L16-L17
(8.61+9.29)*0.50*3.53 31,594
S1
5.61%0.98*0.50 2,749
S2
(0.98+0.52)*0.50*3.75 2,813
L18-L19
3.48*3.53 12,284
L19-L20
(3.48+3.13)*0.50*4.84 15,996
L20-L21
(3.13+2.82)*0.50*3.14 9,342
L21-L22
(2.82+3.14)*0.50*5.40 16,092
L"22-1.23
(4.90+3.84)*0.50*3.99 17,436
L23-L24
(3.84+5.35)*0.50*3.64 16,726
260,728
VIA S. MARGHERITA
0-L9
3.96*0.52*0.50 1,030
L9-L10
(3.93+3.36)*0.50*%6.42 23,401
L10-L11
(3.36+2.97)*0.50*%6.38 20,193
L11-L12
(2.97+2.96)*0.50*%13.73 40,709
L12-L13
(2.96+2.87)*0.50*3.33 9,707
95,040
SOMMANO m?= 1.151,899 8,80 10.136,71
80 1.2.5.2
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
per mat
quantita di cui alla voce 1.1.4.1
mc 221.455%14 3.100,370
quantita relativa allo svellimento sede stradale art. AN.O1
piazzale Madrice
mq 588.268%0.50*%14 Km 4.117,876
Via Ludovico
A RIPORTARE 7.218,246 411.849,32
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.218,246 411.849,32
mq 64.329%0.50* 14 Km 450,303
SOMMANO m?x km = 7.668,549 0,63 4.831,19
81 IAN.02
Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi
natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc..
all'interno del centro storico di difficile
quantita di cui all'art. 1.1.4.1
mc 221.455 221,455
SOMMANO m?= 221,455 1,80 398,62
82, IAN.03
Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione e di
qualsiasi natura, per ogni metro cubo di c.c. il cui getto viene eseguito in|
strade, vicoli etc.. all'interno del centro storico
quantita di cui alla voce 3.1.1.2
Piazzale madrice
mq 588.268%0.15 88,240
Via Ludovico
mq 64.329*0.15 9,649
Via Valenza
mq 260.725%0.15 39,109
Via Margherita
mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.15 7,563
Marciapiedi piazzale Madrice
mq 143.528%0.10 14,353
SOMMANO m?= 158,914 11,10 1.763,95
83 IAN.05
Pavimentazione stradale realizzata in cubetti di profido, posti entro
riquadri in pietra calcarea compresi nel prezzo. I cubetti verrano disposti
entro riquadri di cm. 150*150, contornati da elementi
quantita di cui alle allegate tabelle esplicative
Piazzale Madrice
mq 588.268 588,268
via Ludovico
mq 64.329 64,329
via Valenza
mq 260.725 260,725
via Margherita
mq 95.040-(1.03+23.40+20.19) 50,420
SOMMANO m?= 963,742 165,000 159.017,43
84 IAN.08
Pavimentazione di marciapiedi realizzari con lastre di pietra calcarea, di
spessore non inferiore a cm. 5 disposta ad opus incertum su massetto di
calcestruzzo di idoneo spessore da compensarsi a part
per le quantita delle superfici sottoriportate vedasi tabella
esplicativa
Piazzale Madrice
mq 143.528 143,528
a detrarre orlatura di pietrame calcareo
ml -125.08%0.20 -25,016
nota: lo sviluppo complessivo in ml dei marciapiedi ¢ stato
desunto dalle tabelle delle superfici dei marciapiedi, allegate
SOMMANO m?= 118,512 75,70 8.971,36
A RIPORTARE 586.831,87
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85

86

87

88

89

90

91

RIPORTO

IAN.12
Ripresa spalletta dei chiusini stradali di pozzetti esistenti, al fine di
renderli uniformi con I'andamendo della nuova pavimentazione stradale.
Lavoro consistente nello smonto del chiusino, smonto de

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via

Margherita

n° 5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

IAN.16
Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con|
superfice a vista antiscivolo della sezione di cm. 20*30, disposti secondo
le indicazioni del particolare costruttivo allegato a
Piazzale Madrice
ml 125.08
nota: lo sviluppo complessivo in ml dei marciapiedi ¢ stato
desunto dalle tabelle delle superfici dei marciapiedi, allegate

125,080

SOMMANO m =

125,080

IAN.17
Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con|
superfice a vista antiscivolo delle dimensioni:largezza cm. 30, spessore
minimo cm. 15, disposti secondo le indicazioni del part
piazzale madrice
ml 125.08
nota: lo sviluppo complessivo in ml dei marciapiedi ¢ stato
desunto dalle tabelle delle superfici dei marciapiedi, allegate

125,080

SOMMANO m =

125,080

IAN.22

Fornitura e collocazione di Palma mediterranea cosi come riportato nei
disegni di progetto, dell'altezza media di 3 mt., circonferenza di circa 0,60
mt. in piena fase vegetativa e con le radici, compr

piazzale Madrice
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

IAN.23
Trasporto di elementi di pietra, provenienti dallo svellimento di
pavimentazione stradale di qualsiasi natura forma e dimensione, 4
deposito presso siti del comune in cui si eseguono i lavori, previa

per le quantita sotto riportate vedasi grafici allegati

via Margherita

mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.15*10Km

Via Valenza

mq 260.725%0.15%10Km

75,630

391,088

SOMMANO m3xKm =

466,718

AN.15

Fornitura trasporto e posa in opera di PANCHINA per arredo strade,
piazze, giardini, parchi ed opere similari, realizzata con pietra calcarea|
dura a spacco naturale,di colore beige, caratterizzata da

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

IAN.29
Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera con base rettangolare

A RIPORTARE

20,80

95,30

83,90

1.417,00

0,40

2.500,00

586.831,87

104,00

11.920,12

10.494,21

1.417,00

186,69

5.000,00

615.953,89
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 615.953,89
delle dimensioni di 50%70 cm. e pareti laterali di altezza minima 50 cm.
realizzati con elementi di pietra calcarea dura a spacco
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.365,00 2.730,00
1) Totale Opere edili 247.239,82
Impianti
Rete Fognante
92 1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita
i
per realizzazione rete fognante
via ludovico fi 500 e fognoli pvc fi 100
22.15*%0.80*1.60 28,352
(6.00+17.00+9.40)*0.30%0.40 3,888
via margherita fi 500 e fognoli pvc fi 100
14.90*0.80*1.60 19,072
(8.30+10.10)*0.30*0.40 2,208
via valenza fi 500 e fognoli fi 100
21.00*0.80*1.60 26,880
18.70*0.30*0.40 2,244
pozzetti 2 in via ludovico,2 in via margherita,5 in piazzale,2
in via valenza
1.60*1.80*2.00*11 63,360
piazzale madrice
(13.70+10.15+18.00+16.50+23.40)*0.80*1.60 104,640
(11.40+9.30+3.80+11.00+4.20+3.60+10.10+4.60+3.40+1.4
0+1.50%2+4.50)*0.30*0.40 8,436
SOMMANO m?= 259,080 10,73 2.779,93
93 1.2.3
Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti
artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il
bordo del cavo ed il carico sul mezzo di
per realizzazione rete fognante
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
ml
(13.70+10.15+18.00+16.50+23.40+22.15+21.00+14.90)*0.
80*0.40 44,736
SOMMANO m?= 44,736 4,98 222,79
94 1.2.5.2

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo

per mat

A RIPORTARE

621.686,61
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95

96

97

RIPORTO
materie provenienti dagli scavi per la realizzazione rete
fognante
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
per realizzazione rete fognante
via ludovico fi 500 e fognoli pvc fi 100
22.15%0.80*0.70*km 14
(6.00+17.00+9.40)*0.30*0.30*km 14
via margherita fi 500 e fognoli pvc fi 100
14.90*0.80*0.70¥km 14
(8.30+10.10)*0.30*0.30*km 14
via valenza fi 500 e fognoli fi 100
21.00*0.80*0.70*km 14
18.70*0.30*0.30¥km 14
pozzetti 2 in via ludovico,2 in via margherita,5 in piazzale,2
in via valenza
1.60*%1.80*2.00*%11*14
piazzale madrice
(13.70+10.15+18.00+16.50+23.40)*0.80*0.70*km 14
(11.40+9.30+3.80+11.00+4.20+3.60+10.10+4.60+3.40+1.4
0+1.50%2+4.50)*0.30*0.30*km 14

173,656
40,824

116,816
23,184

164,640

23,562
887,040
640,920

88,578

SOMMANO m?®x km =

2.159,220

3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per

sottofondazione pozzetti rete idrica e fognaria

per realizzazione rete fognante

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via

Margherita

per pozzetti fognatura

n° 11*1.60*1.80*0.10

3,168

SOMMANO m?’=

3,168

3.1.4.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente|
aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 );
classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida
per opere

per realizzazione rete fognante

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via

Margherita

pozzetti

base 0.30*1.40*1.60*11pozzetti

pareti

n. 11*0.20*1.40*1.60*2

n. 11¥0.20%1.40%1.00*2

solette

11¥0.20%1.60*1.40

7,392

9,856
6,160

4,928

SOMMANO m?®=

28,336

3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma|
e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con

per realizzazione rete fognante

A RIPORTARE

0,63

128,18

174,90

621.686,61

1.360,31

406,07

4.955,97

628.408,96
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 628.408,96
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
pozzetti fognatura
11*2*(1.00+1.20)*1.40 67,760
11*2*(1.40+1.60)*1.90 125,400
11*1.00*1.20 13,200
SOMMANO m?= 206,360 23,91 4.934,07
98 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il
per
per realizzazione rete fognante
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
ml
(17.31411.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00
+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*0.80*1.10 149,547
a detrarre ingombro tubazione
ml
-(17.314+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00
+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*0.196 -33,308
SOMMANO m?= 116,239 30,94 3.596,43
99 6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
pozzetti rete fognante
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
per pozzetti fognatura D400 - luce 70x70 - Kg 81
n° 5*81.00 405,000
SOMMANO kg = 405,000 4,18 1.692,90
100 6.4.2.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
pozzetti rete fognante
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
per pozzetti fognatura C250 - luce 70x70 - Kg 66
n° 6¥66.00 396,000
SOMMANO kg = 396,000 4,26 1.686,96
101 13.3.3.6
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE|
100 (sigma 80) seric PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in
conformita alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno
D
via ludovico fi 500
22.15 22,150
via margherita fi 500
14.90 14,900
A RIPORTARE 37,050 640.319,32
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 37,050 640.319,32
via valenza fi 500
21.00 21,000
piazzale madrice
13.70+10.15+18.00+16.50+23.40 81,750
SOMMANO m = 139,800 12,22 1.708,36
102 13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
per realizzazione rete fognante
via ludovico fi 500 e fognoli pve fi 100
22.15*%0.80%0.70 12,404
(6.00+17.00+9.40)*0.30*0.30 2,916
via margherita fi 500 e fognoli pvc fi 100
14.90*0.80%0.70 8,344
(8.30+10.10)*0.30%0.30 1,656
via valenza fi 500 e fognoli fi 100
21.00*0.80*0.70 11,760
18.70*0.30*0.30 1,683
piazzale madrice
a detrarre collettore
-(22.15+14.90+21.00+13.70+10.15+18.00+16.50+23.40)*3
.14%0.25*%0.25 -27,436
-(6.00+17.00+9.40+8.30+10.10+18.70)*3.14*0.05*0.05 -0,546
-(11.40+9.30+11.00+4.20+3.80+3.60+10.10+4.60+3.40+1.
40+1.50%2+4.50)*3.14*0.05*0.05 -0,552)
SOMMANO m®= 10,229 24,08 246,31
103 15.4.23
Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo|
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm
con diaframma e sifone, compreso lo scavo
sifoni
via ludovico
8 8,000
via margherita
4 4,000
via valenza
7 7,000
piazzale madrice
8 8,000
SOMMANO cad = 27,000 121,36 3.276,72
104 15.4.14.5
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UN]|
EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi 1 pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro
fognoli per collegamento caditoie con pozzetti di fogna e
collegamento sifoni con pozzetti di fogna
via ludovico
6.00+17.00+9.40 32,400
via valenza
18.70 18,700
via margherita
8.30+10.10 18,400
piazzale madrice
11.40+9.30+3.80+11.00+4.20+3.60+10.10+4.60+3.40+1.4
0+1.50%2+4.50 70,300
A RIPORTARE 139,800 645.550,71




Pag.32

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

105

106

107

108

109

RIPORTO

139,800

SOMMANO m =

139,800

IAN.02
Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi
natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc..
all'interno del centro storico di difficile

quantita di scavo per rete fognante e pozzetti ad essa relativi

nel piazzale Madrice e nelle vie adiacenti

mc 259.08

259,080

SOMMANO m?’=

259,080

IAN.03
Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione e di
qualsiasi natura, per ogni metro cubo di c.c. il cui getto viene eseguito in|
strade, vicoli etc.. all'interno del centro storico
quantita relativa alla voce 3.1.4.1 per la realizzazione dei
pozzetti rete fognante
mc 28.336
quantita relativa alla voce 3.1.1.2 per la realizzazione dei
pozzetti rete fognante
mc 3.168

28,336

3,168

SOMMANO m?’=

31,504

3.2.1.2
|Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o0 B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento|
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature

- FOGNATURA

Armatura pozzetti

70 Kg/ per metro cubo

mc 28.336 x 70

1.983,520,

SOMMANO kg 4

1.983,520,

1) Totale Rete Fognante

Illuminazione

1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita
i
per le misure sottoriportate vedi allegati grafici
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
ml
(17.31411.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00
+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*0.30*0.40

20,393

SOMMANO m?’=

20,393

13.8.1

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di

A RIPORTARE

17,34

1,80

11,10

1,86

645.550,71
2.424,13

466,34

349,69

3.689,35

10,73

33.796,33

218,82

652.699,04
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110

111

112

113

114

RIPORTO
quantita di cui alla voce 1.1.7.1
(22.025/0.40)*0.15

8,259

SOMMANO m?®=

8,259

18.7.2.2
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto)
corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza allal
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
cavido

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via

Margherita

ml

17.314+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00+

14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65

diramazione trasversale dai pozzetti in corrispondenza dei

corpi illuminanti

quantita di cui alle voci AN.09 e AN.11

13* ml 2.00

169,940

26,000

SOMMANO m =

195,940

18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata

vedasi elaborati grafici allegati

piazzale Madrice, via Ludovico, via Margherita, via

Valenza, salita S. Giorgio, scalinata adiacente piazzale

madrice

n° 34

34,000

SOMMANO cad =

34,000

18.4.1.4
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
per le misure sottoriportate vedasi elaborati grafici allegati
Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via
Margherita
ml
(17.31+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00
+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*3

509,820

SOMMANO m =

509,820

18.4.1.2
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a|
parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16

si prevedono n° 3 conduttori da ml 6.00 in corrispondenza

di ogni corpo illuminante

n°3*ml 6 *n°13

234,000

SOMMANO m =

234,000

18.6.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per

A RIPORTARE

24,08

4,60

115,16

6,10

5,20

652.699,04

198,88

901,32

3.915,44

3.109,90

1.216,80

662.041,38
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 662.041,38
cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di
sezi
si prevedono n° 2 giunzioni in corrispondenza di ogni
corpo illuminante
n°2 *n°13 26,000
SOMMANO cad = 26,000 37,70 980,20(|
115 14.3.20.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce]
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2
fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi
se ne prevede n°1 in corrispondenza ad ogni corpo
illuminante
quantita di cui alle voci AN.09
n°7 7,000
quantita di cui alle voci AN.11
n° 6 6,000
SOMMANO cad = 13,000 90,90 1.181,70
116 6.4.2.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
per ogni pozzetto prefabbricato telecom ed enel
vedi grafici allegati
Chiusini dimensioni luce 400*400 - Kg/cad 22.00
n° 34%22.00 748,000
SOMMANO kg = 748,000 4,26 3.186,48
117 IAN.09
Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni a muro|
(del tipo NERI o similari). Realizzato con:
- mensola di sostegno a muro da cm 60 - 90 formata da elementi in acciaio
FE 36
Via Valenza
n°2 2,000
Via Margherita
n°2 2,000
Via Ludovico
n°?2 2,000
Piazzale Madrice
n 2 2,000
SOMMANO cad = 8,000 1.155,30 9.242,40|
118 AN.10
Smonto corpi illuminanti esterni esistenti. Lavoro consistente
nll'asportazione dei corpi illuminanti comunque posati € a qualsiasi
altezza, sia essi sospesi, su pali o a parete, eseguito da operaio s
piazzale Madrice
6 6,000
via ludovico
2 2,000
via Margherita
2 2,000
via Valenza
3 3,000
A RIPORTARE 13,000 676.632,16




Pag.35

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13,000 676.632,16
SOMMANO cad = 13,000 31,80 413,40
119 AN.11
Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni su palo
(del tipo NERI o similari). Realizzato con:
- palo per illuminazione, di altezza finita pari a cm.350, del tipo rastremat]
piazzale Madrice
n° 5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 2.053,40 10.267,00
120 IAN.28
Fornitura, trasporto, montaggio, cablaggio e messa in opera di quadro|
elettrico per illuminazione piazze, composto da:
- n.1 interruttore magnetotermico 4x20A PI=4.5KA tipo G8130/20AC;
- n.1 interru
piazzale Madrice
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 397,90 397,90
121 18.1.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di
blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una
6*0.70*0.70*1.00 2,940
SOMMANO m?= 2,940 123,56 363,27
122 18.1.5
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali,
a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;
compreso 'onere delle casseforme per la sagomatura
6%0.70*0.70*1.00 2,940
SOMMANO m®= 2,940 198,47 583,50
123 1252
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
[per mat
quantita di cui alla voce 1.1.7.1 per scavo enel e telecom *
km 35
mc 20.393*14 285,502
SOMMANO m?x km = 285,502 0,63 179,87
124 IAN.02
Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materic di qualsiasi
natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc..
all'interno del centro storico di difficile
quantita di cui all'art. 1.1.7.1
quantita di scavo per rete ENEL Telecom e pozzetti
mc 20.393 20,393
SOMMANO m®= 20,393 1,80 36,71
A RIPORTARE 688.873,81
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 688.873,81
2) Totale Illuminazione 36.393,59
2) Totale Impianti 70.189,92
3) Totale PIAZZALE MADRICE 317.429,74
A RIPORTARE 688.873,81
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 688.873,81
SICUREZZA
Opere provvisionali di sicurezza
125 26.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto|
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati
Piazza Monti
ml 20.00 20,000
Piazza della Vittoria
ml 20.00 20,000
Piazza Madrice
ml 40.00 40,000
SOMMANO m = 80,000 9,45 756,00
126 26.1.17
lAndatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm dj
larghezza, protetta da entrambi i1 lati da parapetto, compreso Ia
realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze
Piazza Monti
6*1.50 9,000
Piazza della Vittoria
6*1.50 9,000
Piazza Madrice
10¥1.50 15,000
SOMMANO m = 33,000 31,83 1.050,39
127 26.3.3
Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe,
ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: I’uso per la durata della fase
che prevede I’applicazione delle strisce al
Piazza Monti
6*6 36,000
Piazza della Vittoria
6*6 36,000
Piazza Madrice
10*6 60,000
SOMMANO m = 132,000 5,47 722,04
128 26.1.22
Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti
mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti,
compresa la fornitura di tavoloni di abete dello
Cantiere
Punti ristretti
2*4.00*3.50*2.00 56,000
SOMMANO m?= 56,000 29,70 1.663,20
129 26.1.23
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,|
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno
delle pareti di larghezza e profondita massima fino a 3
A RIPORTARE 693.065,44
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 693.065,44
Piazza Monti
2*%6.00*%1.20 14,400
Piazza della Vittoria
2*6.00*1.20 14,400
Piazza Madrice
2*6.00*1.20 14,400
SOMMANO m?= 43,200 21,21 916,27
130 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi
Piazza Monti
80%1.20 96,000
Piazza della Vittoria
40*1.20 48,000
Piazza Madrice
100*1.20 120,000
SOMMANO m?= 264,000 10,52 2.777,28
131 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in
Piazza Monti
20*2.00 40,000
Piazza della Vittoria
20*2.00 40,000
Piazza Madrice
40%*2.00 80,000
SOMMANO m?= 160,000 13,99 2.238,40
132 26.1.31
Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete
compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi
trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc.nonché la
Cantiere
6*4.00*%2.00 48,000
SOMMANO m?= 48,000 20,84 1.000,32
133 26.1.32
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro
per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura
Cantiere
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 47,16 377,28
134 26.1.34
Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circal
cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare
A RIPORTARE 700.374,99
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 700.374,99
Cantiere
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 40,87 163,48
135 26.1.41
Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni
del traffico, ecc., di colori vari, fornito e
Cantiere
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 41,53 830,60
136 26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
Cantiere
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 57,11 571,10
137 26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I’uso
Cantiere
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 62,47 374,82
138 26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione|
a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase
Cantiere
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 30,41 243,28
1) Totale Opere provvisionali di sicurezza 13.684,46
Locali tecnici di servizio
139 26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 488,66 488,66
140 26.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
A RIPORTARE 703.046,93
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 703.046,93
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti
7 7,000
SOMMANO cad= 7,000 224,25 1.569,75
141 26.7.3.1
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,)
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli
1 1,000
SOMMANO cad= 1,000 597,91 597,91
142 26.7.3.2
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 333,50 2.334,50
2) Totale Locali tecnici di servizio 4.990,82
|Attuazione protocollo anti contagio Covid-19
143 26.8.1.1.1
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)
ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.Mascherina monouso a tre
strati, due strati esterni di tessuto non tessuto € uno strato intermedio
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Consumo medio gg 4
gg 170x4 680,000
SOMMANO cad = 680,000 0,58 394,40
144 26.8.1.2.1
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di
esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in|
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Consumo medio n. 1 ogni 5 gg
gg 170x1/5 34,000
SOMMANO cad= 34,000 8,50 289,00
145 26.8.4.1.2

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di
liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi,
servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/

A RIPORTARE

708.232,49
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Prezzo Unit.

Importo

146

147

148

149

150

RIPORTO
con

Locale spogliatoio

mesi 8 x 4 x 4.00%2.20%2.40
Locale mensa

mesi 8 x4 x6.00%2.20%2.40

675,840

1.013,760,

SOMMANO mc =

1.689,600

26.8.4.3.2

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
attrezzature impiegate 0,5 h/8h

con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazionespeciale]
per macchine (es. camion, escavatore ecc

Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Mezzi d'opera n. 4
Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg
gg 170xn 4x1/5

136,000

SOMMANO cad =

136,000

26.8.4.3.3

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
attrezzature impiegate 0,5 h/8h

sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied|
attrezzature a mano

Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Attrezzature n. 10
Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg
gg 170xn 10x1/5

340,000

SOMMANO cad =

340,000

26.8.5.1

IACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 ¢
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein Celsius|
o Fahrenheit, accuratezza m

Periodo in emergenza covid-19
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

26.8.5.5

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢
2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius|
o Fa

Periodo in emergenza covid-19

Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Accesso medio n. 6 persone al giorno
gg 170x6

1.020,000,

SOMMANO cad =

1.020,000,

26.8.6.2
INOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN

A RIPORTARE

0,78

22,10

1,31

123,80

1,28

708.232,49

1.317,89

3.005,60

445,40

123,80

1.305,60

714.430,78
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 714.430,78
16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei
reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione compreso
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8
8 8,000
SOMMANO mese = 8,000 276,58 2.212,64
151 26.8.7.1
COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE]
DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-
19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta
Periodo in emergenza covid-19
- informazione preliminare all'ingresso in cantiere
h 4 4,000
- informazione intermedia
h 4xn 2 8,000
SOMMANO h= 12,000 42,64 511,68
3) Totale Attuazione protocollo anti contagio Covid-19 9.606,01
4) Totale SICUREZZA 28.281,29
A RIPORTARE 717.155,10
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| RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
PIAZZA MONTI 1 162.807,79,
Scavi - Svellimenti - Demolizioni 1 4.956,24
Opere Stradali 1 102.652,74
Impianti 2 55.198,81
Rete Fognante 2 28.845,50
Pubblica Illuminazione 9 26.353,31
PIAZZA DELLA VITTORIA 13 208.636,28
Scavi - Svellimenti - Demolizioni 13 12.574,06
Opere Edili 14 169.567,33
Impianti 19 26.494,89
Illuminazione 19 26.494,89
PIAZZALE MADRICE 22 317.429,74
Opere edili 22 247.239,82
Impianti 28 70.189,92
Rete Fognante 28 33.796,33
Illuminazione 32 36.393,59
SICUREZZA 37 28.281,29
Opere provvisionali di sicurezza 37 13.684,46
Locali tecnici di servizio 39 4.990,82
Attuazione protocollo anti contagio Covid-19 40 9.606,01
SOMMANO I LAVORI € 717.155,10
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (3,943539% sui lavori) 28.281,29
a detrarre 28.281,29 € 28.281,29
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 688.873,81
Importo complessivo dei lavori € 717.155,10




