
REPUBBLICA ITALIANA

C O M U N E  D I  MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

PROGETTO ESECUTIVO - CANTIERABILE

Elaborati Tecnici - Economici

QUADRO INCIDENZA MANODOPERAA.07

01 aggiornamento progetto esecutivo del 12.12.2002 al D.Lgs. 50/2016

AGGIORNAMENTO AL D.LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I

LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE

PIAZZE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA MONTI, DELLA VITTORIA E

MADRICE"

OGGETTO:

ELABORATO Descrizione

Rev.

Scala:

DataDescrizione (Ing. Carmelo ALBA)

Il progettista e R.U.P.

10/06/2021



Utile
Spese 

Generali
% % %

Impresa 15% Materiali Noli Trasporti

10%

Scavo di sbancamento per qualsiasi

in t

Scavo a sezione obbligata, eseguito

in

1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a 44,736 4,98 222,79 20,25 26,42 17,33 9,84

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 118,784 3,87 459,69 41,79 54,51 35,68 9,82

trasporto di materie, provenienti da

pe

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 39,800 3,62 144,08 13,1 17,08 51,29 45,03

Conglomerato cementizio per strutture

p

Conglomerato cementizio per strutture

p

Conglomerato cementizio per strutture

p

Conglomerato cementizio per strutture

-

Conglomerato cementizio per strutture

p

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 3.837,120 1,86 7.137,04 648,82 846,29 1.213,32 21,51

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 344,920 23,91 8.247,04 749,73 977,91 1.611,45 24,72

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 4.044,616 2,50 10.111,54 919,23 1.199,00 1.598,66 20,00

Fondazione stradale eseguita con

per st

6.1.5.2 per strade in ambito urbano - per ogni 208,950 1,76 367,75 33,43 43,61 4,96 1,70

Conglomerato bituminoso chiuso per

per

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 1.576,440 0,53 835,51 75,96 99,07 0,00

Fornitura e posa in opera di telaio e

c

Fornitura e posa in opera di telaio e

c

13.3.3.6 Fornitura e posa in opera di tubazioni 139,800 12,22 1.708,36 155,31 202,57 230,97 17,10

Fornitura e posa di tubazioni di

D este

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 192,367 24,08 4.632,20 421,11 549,27 228,10 6,23

14.3.20.1 lunghezza 1,5 m 33,000 90,90 2.999,70 272,7 355,7 604,17 25,48

15.4.14.5 per diametro di 100 mm 139,800 17,34 2.424,13 220,38 287,45 635,45 33,16

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto 27,000 121,36 3.276,72 297,88 388,54 429,87 16,60

18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a 6,140 123,56 758,66 68,97 89,96 303,89 50,67

18.1.3.1 per pozzetti da 40x40x50 cm 62,000 115,16 7.139,92 649,08 846,63 2.529,01 44,81

18.1.5 Conglomerato cementizio per formazione 7,400 198,47 1.468,68 133,52 174,15 294,48 25,36

18.4.1.2 cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm² 690,000 5,20 3.588,00 326,18 425,45 605,46 21,35

18.4.1.3 cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm² 163,280 5,60 914,37 83,12 108,42 156,18 21,61

18.4.1.4 cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm² 1.247,730 6,10 7.611,15 691,92 902,51 1.292,12 21,48

18.6.1.1 sezione del cavo fino a 16 mm² 66,000 37,70 2.488,20 226,2 295,04 354,78 18,04

450,58 6,3713.3.4.4 113,770 78,62 8.944,60 813,15 1.060,62

169,87 3,11

3,05

6.4.2.3 1.653,000 4,18 6.909,54 628,14 819,31

135,65

5,90 2,11

6.4.2.2 1.320,000 4,26 5.623,20 511,2 666,78

297,44 2,42

6.1.6.2 149,250 2,37 353,72 32,16 41,94

6.1.1.2 501,676 30,94 15.521,86 1.411,08 1.840,54

168,22 4,29

2,51

3.1.4.1 28,336 174,90 4.955,97 450,54 587,66

78,71

287,65 2,79

3.1.2.6 26,480 150,07 3.973,85 361,26 471,21

688,28 2,93

3.1.1.4 96,775 134,70 13.035,59 1.185,05 1.545,72

3.1.1.2 231,562 128,18 29.681,62 2.698,33 3.519,56

7,70 3,093.1.1.1 2,592 121,67 315,37 28,67 37,4

0,00

607,45 13,42

1.2.5.2 19.783,057 0,63 12.463,33 1.133,03 1.477,87

1.107,75 25,42

1.1.7.1 533,631 10,73 5.725,86 520,53 678,96

Noli x 

Quantità

Trasporti x 

Quantità

Costo 

Manodopera

Incidenza 

Manodopera

1.1.4.1 664,125 8,30 5.512,24 501,11 653,63

Importo lavori: 717.155,10 | Costo sicurezza: 28.281,29 | %Sicurezza: 3,944 | %Media manodopera: 17,06 | %Media manodopera (su Imp.Netto lavori):22,47%
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Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità
Prezzo di 

Applicazione

Prezzo x 

Quantità

Spese 

Sicurezza

Materiali x 

Quantità
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18.7.2.2 cavidotto corrugato doppia camera D=50mm 632,250 4,60 2.908,35 264,4 344,86 1.334,47 58,04

26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 80,000 9,45 756,00 756 214,40 28,36

26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione 33,000 31,83 1.050,39 1.050,39 132,99 12,66

26.1.22 Formazione di opere di puntellamento di 56,000 29,70 1.663,20 1.663,20 1.102,64 66,30

26.1.23 Sbatacchiatura degli scavi per la 43,200 21,21 916,27 916,27 135,22 14,76

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 264,000 10,52 2.777,28 2.777,28 707,52 25,48

26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 160,000 13,99 2.238,40 2.238,40 804,80 35,95

26.1.31 Fornitura e posa in opera di schermo di 48,000 20,84 1.000,32 1.000,32 405,12 40,50

26.1.32 Transenna modulare di tipo 8,000 47,16 377,28 377,28 7,52 1,99

26.1.34 Transenna a quadrilatero, per 4,000 40,87 163,48 163,48 7,52 4,60

26.1.41 Divisore di corsia new-jersey 20,000 41,53 830,60 830,6 47,00 5,66

Segnaletica di sicurezza e di salute 9,40 1,65

in

Segnaletica da cantiere edile, in 9,42 2,51

vari

26.3.3 Strisce antiscivolo autoadesive in 132,000 5,47 722,04 722,04 165,00 22,85

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 8,000 30,41 243,28 243,28 7,52 3,09

Locale spogliatoio delle dimensioni 165,12 33,79

per

Locale spogliatoio delle dimensioni 0,00

per

Locale mensa delle dimensioni 165,12 27,62

per il pr

Locale mensa delle dimensioni 0,00

per ogni

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 0,00

tipo II

26.8.1.2.1 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON 34,000 8,50 289,00 289 0,00

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante 1.003,84 76,17

c

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 664,24 22,10

con

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 5,83 1,31

sani

26.8.5.1 ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE 1,000 123,80 123,80 123,8 0,00

26.8.5.5 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con 1.020,000 1,28 1.305,60 1.305,60 921,49 70,58

26.8.6.2 NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla nor 8,000 276,58 2.212,64 2.212,64 0,00

26.8.7.1 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATT 12,000 42,64 511,68 511,68 441,32 86,25

AN.01 Svellimento di pavimentazione stradale 1.917,749 8,80 16.876,19 1.553,38 2.019,10 64,81 8.723,84 4.736,84 35,19

AN.02 Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi 694,612 1,80 1.250,30 117,39 152,75 68,21 694,61 323,69 31,79

AN.03 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi p 286,017 11,10 3.174,79 288,88 377,54 68,18 1.716,10 800,85 31,82

AN.04 Fornitura trasporto e installazione di 5,000 421,30 2.106,50 191,55 249,82 2,43 40,45 2,43 40,45 2,43 40,45 40,45 2,43

AN.05 Pavimentazione stradale realizzata in cu 1.547,912 165,00 255.405,48 23.234,16 30.298,06 19,67 39.734,90 19,67 39.734,90 19,67 39.734,90 39.734,90 19,67

AN.07 Fornitura e collocazione di pavimentazio 260,000 119,60 31.096,00 2.828,80 3.690,18 65,08 16.010,80 65,08 16.010,80 65,08 16.010,80 16.010,80 65,08

AN.08 Pavimentazione di marciapiedi realizzari 223,337 75,70 16.906,61 1.538,79 2.007,02 65,75 8.797,24 4.582,88 34,25

AN.09 Fornitura trasporto e posa in opera di c 13,000 1.155,30 15.018,90 1.365,39 1.780,95 97,04 11.522,16 350,87 2,96

26.8.4.3.3 340,000 1,31 445,40 445,4

26.8.4.3.2 136,000 22,10 3.005,60 3.005,60

1.317,8926.8.4.1.2 1.689,600 0,78 1.317,89

26.8.1.1.1 680,000 0,58 394,40 394,4

26.7.3.2 7,000 333,50 2.334,50 2.334,50

26.7.3.1 1,000 597,91 597,91 597,91

1.569,7526.7.2.2 7,000 224,25 1.569,75

26.7.2.1 1,000 488,66 488,66 488,66

26.3.2.2 6,000 62,47 374,82 374,82

26.3.1.1 10,000 57,11 571,10 571,1



Utile
Spese 

Generali
% % %

Impresa 15% Materiali Noli Trasporti

10%

Noli x 

Quantità

Trasporti x 

Quantità

Costo 

Manodopera

Incidenza 

Manodopera

Importo lavori: 717.155,10 | Costo sicurezza: 28.281,29 | %Sicurezza: 3,944 | %Media manodopera: 17,06 | %Media manodopera (su Imp.Netto lavori):22,47%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità
Prezzo di 

Applicazione

Prezzo x 

Quantità

Spese 

Sicurezza

Materiali x 

Quantità

AN.10 Smonto corpi illuminanti esterni esisten 21,000 31,80 667,80 60,9 79,35 35,73 189 339,99 64,27

AN.11 Fornitura trasporto e posa in opera di c 15,000 2.053,40 30.801,00 2.800,20 3.652,45 98,34 23.944,80 404,85 1,66

AN.12 Ripresa spalletta dei chiusini stradali 15,000 20,80 312,00 28,5 37,15 34,77 86,1 41,37 102,45 59,10 23,86

AN.15 Fornitura trasporto e posa in opera di P 9,000 2.500,00 22.500,00 2.050,83 2.675,05 4,97 886,68 4,97 886,68 4,97 886,68 886,68 4,97

AN.16 Fornitura trasporto e collocazione di or 293,890 95,30 28.007,72 2.548,03 3.322,40 60,18 13.329,67 12,27 2.718,48 6.101,16 27,55

AN.17 Fornitura trasporto e collocazione di or 293,890 83,90 24.657,37 2.242,38 2.925,65 54,78 10.684,66 13,94 2.718,48 6.101,16 31,28

AN.20 Fornitura e collocazione di pavimentazio 319,000 138,90 44.309,10 4.028,97 5.254,89 65,42 22.916,96 65,42 22.916,96 65,42 22.916,96 22.916,96 65,42

AN.22 Fornitura e collocazione di Palma medite 2,000 1.417,00 2.834,00 257,64 336,06 96,86 2.170,00 1,77 39,6 30,78 1,37

AN.23 Trasporto di elementi di pietra, proveni 2.764,253 0,40 1.105,70 122,46 159,64 68,57 729,76 334,47 31,43

AN.28 Fornitura, trasporto, montaggio, cablagg 3,000 397,90 1.193,70 108,54 141,57 95,09 897,42 46,35 4,91

AN.29 Fornitura trasporto e posa in opera di f 6,000 1.365,00 8.190,00 744,6 971,19 83,78 5.424,12 1,22 79,2 971,28 15,00

717.155,10 28.281,29 122.310,90


