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PREMESSA 

 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n.163 parte II, titolo I, capo IV. 

 

Il corrispettivo costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori è stato determinato in funzione 

delle prestazioni professionali relativi ai predetti servizi e applicando i seguenti parametri generali per 

la determinazione del compenso come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 : 

 

1 parametro “V” , dato dal costo delle singole categorie di lavoro componenti l’opera; 

2 parametro “G” relativo alla complessità della prestazione; 

3 parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni; 

4 parametro base “P” che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 

 l’opera. 

 

Il compenso “CP”, con riferimento ai parametri sopra indicati è determinato dalla sommatoria dei 

prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera “V”, il parametro “G” corrispondente 

al grado di complessità delle prestazioni, il parametro “W” corrispondente alla specificità della 

prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro “P” secondo la 

seguente espressione : 

CP=Σ(VxGxQxP) 

 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria per opere di importo 

fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo 

pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per 

opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

 

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 

1 (Art. 6, prestazioni a Vacazione) , si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza 

della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: 

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 

b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 

c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00). 
 



1. QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

 

  

  

  

 Costo complessivo dell’opera € 717.155,10 

    

 Percentuale forfettarie spese ed oneri accessori  25% 

       

 

 
 

 

 

 

 

 CATEGORIE 

D’OPERA 

 

Identificazione delle opere Grado 

Complessità 

<G> 

Importo 

categoria 

<V> 

Parametro 

Base  

<P> Codice 
ID 

Descrizione 

       

 EDILIZIA E.19 Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, 

Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, 
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di 

aree urbane. 

1,20 565.271,48 0,0800 

 IDRAULICA D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua 

- Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo 

speciale. 

0,80 89.241,79 0,1346 

 IMPIANTI IB.08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione 
di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 

0,50 62.641,83 0,1506 

          

 

 

 



2. SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Di seguito vengono riportate le Fasi Prestazionali previste per ciascuna diversa Categoria d’opera 

con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri “Q” di incidenza desunta 

dalla tavola Z-2 allegata al DECRETO 31 ottobre 2013 , n. 143 . 

 
 

 EDILIZIA - E.19 

 C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

 Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”  

     QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) 0,3200 

 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 
0,0300 

 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.148, 

comma 4, d.P.R. 207/2010) 
0,0200 

 QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) 0,0200 

 QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,1000 

 QcI.09 Contabilità dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) 0,0669 

 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 

 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

 d.I)  VERIFICHE E COLLAUDI 

 Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”  

     QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0800 

 QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200 

    
       

 

 

 IDRAULICA - D.05 

 C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

 Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”  

     QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) 0,4200 

 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 
0,0400 

 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.148, 

comma 4, d.P.R. 207/2010) 
0,0200 

 QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) 0,0200 

 QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,1000 

 QcI.09 Contabilità dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) 0,0080 

 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 

 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

 d.I)  VERIFICHE E COLLAUDI 

 Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”  

     QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0800 

 QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200 

 QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800 

    
       

 

 

 IMPIANTI - IB.08 

 C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

 Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”  

     QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) 0,4500 

 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg. CE  



1698/2005 e s.m.i.) 

 QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.148, 

comma 4, d.P.R. 207/2010) 
 

 QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010)  

 QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,1000 

 QcI.09 Contabilità dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10)  

 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)  

 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  

 d.I)  VERIFICHE E COLLAUDI 

 Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”  

     QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)  

 QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)  

 QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)  

    
       

 

 
 



3. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

 

 C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

 ID 

Opere 

Categorie 

D’Opera 

Costi 

Singole Categorie 

“V”  

Parametri  

Base 

“P”  

Gradi di 

Complessità 

Codici Prestazioni 

Affidate 

“Q”  

Sommatoria 

Prestazioni 

ΣQi  

Compensi 

VxGxPxΣQ 

“CP”  

Spese ed 

Oneri access. 

S=CP x 25% 

Corrispettivi 

€ 

           
 D.05 IDRAULICA 89.241,79 0,13465806259

2418 

0,8 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.04, QcI.05, QcI.09, 

QcI.11, QcI.12,  

0,8980 8.633,41 2.158,35 10.791,76 

 Dettaglio Prestazioni      

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) QcI.01 0,4200 4.037,76   

 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg QcI.02 0,0400 384,55   
 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.1 QcI.03 0,0200 192,27   

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) QcI.04 0,0200 192,27   

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P. QcI.05 0,1000 961,37   
 Contabilità dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) QcI.09 0,0080 77,21   

 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) QcI.11 0,0400 384,55   

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) QcI.12 0,2500 2.403,43   
       

       

 E.19 EDILIZIA 565.271,48 0.08001464266
50044 

1,2 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.09, 

QcI.11, QcI.12,  

0,8469 45.967,87 11.491,97 57.459,84 

 Dettaglio Prestazioni      
 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) QcI.01 0,3200 17.368,32   

 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg QcI.02 0,0300 1.628,28   

 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.1 QcI.03 0,0200 1.085,52   
 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) QcI.04 0,0200 1.085,52   

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P. QcI.05 0,1000 5.427,60   

 Contabilità dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) QcI.09 0,0669 3.632,59   
 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) QcI.11 0,0400 2.171,04   

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) QcI.12 0,2500 13.569,00   

       
       

 IB.08 IMPIANTI 62.641,83 0,15057415454

3388 

0,5 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.04, QcI.05, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12,  

0,5500 2.593,87 648,47 3.242,34 

 Dettaglio Prestazioni      

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) QcI.01 0,4500 2.122,26   
 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg QcI.02     



 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.1 QcI.03     

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) QcI.04     

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P. QcI.05 0,1000 471,61   
 Contabilità dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) QcI.09     

 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) QcI.11     

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) QcI.12     
       

       

       
       57.195,15 14.298,79 71.493,94   

 

 

 d.I)  VERIFICHE E COLLAUDI 

 ID 

Opere 

Categorie 

D’Opera 

Costi 

Singole Categorie 

“V”  

Parametri  

Base 

“P”  

Gradi di 

Complessità 

Codici Prestazioni 

Affidate 

“Q”  

Sommatoria 

Prestazioni 

ΣQi  

Compensi 

VxGxPxΣQ 

“CP”  

Spese ed 

Oneri access. 

S=CP x 25% 

Corrispettivi 

€ 

           
 D.05 IDRAULICA 89.241,79 0,13465806259

2418 

0,8 QdI.01, QdI.02, QdI.04,  0,2800 2.691,84 672,96 3.364,80 

 Dettaglio Prestazioni      
 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdI.01 0,0800 769,10   

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdI.02 0,0200 192,27   

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) QdI.04 0,1800 1.730,47   
       

       

 E.19 EDILIZIA 565.271,48 0.08001464266
50044 

1,2 QdI.01, QdI.02,  0,1000 5.427,60 1.356,90 6.784,50 

 Dettaglio Prestazioni      

 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdI.01 0,0800 4.342,08   
 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdI.02 0,0200 1.085,52   

       

       
 IB.08 IMPIANTI 62.641,83 0,15057415454

3388 

0,5 QdI.01, QdI.02, QdI.04,      

 Dettaglio Prestazioni      
 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdI.01     

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdI.02     

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) QdI.04     
       

       

       
       8.119,44 2.029,86 10.149,30   

 



4. RIEPILOGO 

 

 
 

 
 

 FASI PRESTAZIONALI 

  Corrispettivi 

CP+S 

    C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 71.493,94 

 d.I)  VERIFICHE E COLLAUDI 10.149,30 

  81.643,24 

      
 

 

 

 

 

 

 RIEPILOGO FINALE 

  Importo  

€ 

    Compensi Prestazionali <CP> 65.314,59 

 Spese e Oneri accessori <S> 16.328,65 

 Totale € 81.643,24 
  
  

 Diconsi OTTANTAUNOMILASEICENTOQUARANTATRE/24 

      

 

 

 

 

 

 

 


