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COMUNE DI MUSSOMELI
(prov. di Caltanissetta)

AGGIORNAMENTO AL D.LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI
DI "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE PIAZZE DEL
CENTRO STORICO: PIAZZA MONTI, DELLA VITTORIA E MADRICE"

RELAZIONE TECNICA

Premesse.

Il progetto di che trattasi ¢ stato elaborato, nel grado “ESECUTIVO”, nell’ottobre del 2002.
Successivamente per lo stesso progetto sono stati richiesti ed ottenuti i pareri, i visti le conformita
del caso tale da essere infine approvato ed inserito nel programma delle opere pubbliche del
Comune di Mussomeli. Negli anni successivi si ¢ provveduto ad aggiornare il progetto sotto il
profilo economico sulla base dei nuovi prezzari.

Ad oggi, essendo intervenuto un nuovo codice dei contratti, rispetto alla legge vigente al momento
della redazione ed approvazione iniziale, si rende necessario 1’aggiornamento tecnico cosi da
adeguarlo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alle disposizioni di legge, nazionali e
regionali, correlate al predetto codice ed alla disciplina dei Lavori Pubblici, oltre che al vigente
prezzario regionale per le opere pubbliche. Per quest’ultimo si fa riferimento al Decreto
Assessoriale n. 1 del 14.01.2021, emesso dall’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita, per il
quale ¢ prorogata al 31.12.2021 la validita del Prezzario regionale 2019, gia adottato con D.A. 04
del 16.01.2019 dalla stessa Autorita.

Inoltre con il presente aggiornamento si tiene contro dell’intervenuta introduzione del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.1., inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

L’impianto del progetto esecutivo originario rimane invariato, cosi come I’impostazione e la stessa
progettazione, redatta dal gruppo dei progettisti a suo tempo incaricati, che appunto interessano le
piazze del centro storico: piazza Monti, piazza Della Vittoria e piazza Madrice, con la finalita di

renderle autonomamente fruibili ed immediatamente attivabili dopo la loro realizzazione.

Situazione di fatto

Il progetto prevede principalmente interventi di sostituzione e ripristino della
pavimentazione delle strade sopra citate nonché la razionalizzazione della rete d’illuminazione e
fognaria.

Preliminarmente ¢ stato effettuato il rilevamento dello stato di fatto. Le pavimentazioni

esistenti sono cosi costituite:



- Piazza Monti: costituita da una pavimentazione in mattonelle d’asfalto che contrastano con
il prospetto della chiesa detta dei Monti e con I’intero contesto architettonico. E’ inoltre
caratterizzata da una piattaforma molto sconnessa con numerosi avvallamenti si da renderla
pericolosa al transito pedonale e veicolare.

- Piazza Della Vittoria: antistante il vecchio Municipio ora adibito a Museo. Presenta una
pavimentazione in basolato calcareo con scalinata dello stesso tipo.

I1 piano di calpestio ¢ molto sconnesso e necessita di totale rifacimento data I’irregolarita e
ed il deterioramento delle basole.

- Piazza Madrice: presenta una pavimentazione parte in pietrame lavico e parte in mattonelle
d’asfalto. Situata nel cuore della “Terravecchia” necessita di soluzioni architettoniche
omogenee che possano valorizzare I’armoniosa Chiesa Madre.

Appare pertanto evidente come 1’intervento progettuale non puo non tenere conto del ruolo

culturale ed architettonico caratterizzanti le piazze.

Studio di fattibilita

Tenuto conto di quanto detto nel paragrafo precedente, sono state attentamente
esaminate una serie di soluzioni tecniche ed architettoniche, ognuna delle quali ¢ stata valutata
in funzione delle esigenze tecniche, pratiche, culturali, architettoniche inserite nel contesto
edilizio storico delle zone interessate.

Tra tutte le soluzioni presentate, per ogni piazza, si ¢ scelta quella che meglio delle
altre offre soluzioni congruenti a tutte le esigente individuate.

La soluzione scelta ¢ apparsa immediatamente idonea si da adottarla nella fase di

progettazione esecutiva e definitiva.

Previsioni di progetto.

Premesso quanto si qui esposto, la soluzione architettonica proposta prevede la
realizzazione della pavimentazione con cubetti di porfido, delimitati a riquadri entro cordoli di
pietrame calcareo. I marciapiedi saranno con pavimentazione ad “opus incerta” delimitati da
orlatura di delimitazione della piattaforma stradale. In tal modo si attenuera la irregolarita
dell’allineamento delle facciate delle abitazioni che si affacciano nelle piazze.

Sulla scelta dei disegni per ogni singola piazza, si rinvia ai particolari costruttivi. Lo schema

architettonico per ognuna di esse ¢ stato scelto tenendo conto della irregolarita geometrica



dell’impianto planimetrico delle piazze. Per una migliore descrizione si rinvia ai particolari
costruttivi allegati.

La tessitura proposta sara esecutivamente posata su un massetto di conglomerato
cementizio  opportunamente armato con rete elettrosaldata, al fine di contenere eventuali
deformazioni della sagoma stradale.

E’ prevista inoltre 1’esecuzione della canalizzazione della rete di illuminazione elettrica,
con protezioni magnetotermiche e differenziali.

I corpi illuminanti saranno collegati a terra con spandenti opportunamente disposti.

I cavi elettrici saranno posti entro cavidotti interrati di protezione, opportunamente segnalati
in superficie.

Come indicato in premessa, il progetto, nel suo complesso ¢ stato aggiornato tenendo conto
della nuova normativa vigente nella Regione Siciliana.

Pertanto ¢ stata particolarmente curata la parte relativa alle varie fasi esecutive, alla
sicurezza, alle previsioni contrattuali nonché alle varie figure previste dal nuovo codice dei
contratti per i lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016) e la normativa ad esso connessa.

Al fine di tenere conto delle difficolta operative relative alla regolare esecuzione di alcune
categorie di lavori, da eseguire nel centro storico, si € ritenuto di attribuire un sovrapprezzo alle
categorie di lavori interessate (movimenti di materie, conglomerati etc.) Infatti le vie d’accesso
sono molto strette e non consentono la percorrenza ai normali mezzi.

Considerazioni finali.

Gli elaborati di progetto sono stati redatti in modo da essere suddivisi per ogni
singola piazza:

Piazza Monti;

Piazza Della Vittoria;

Piazza Madrice;

Anche il computo metrico, che disciplina tutte le singole lavorazioni da porre in essere per
I’esecuzione dell’appalto, ¢ stato strutturato in tre capitoli, uno per ogni area di intervento, ed a
sua volta suddivisi in sub-capitoli per le differenti categorie di lavoro.

Tutto questo, in uno can I’esecutivita del progetto, ha la finalita di rendere 1’opera facilmente
cantierabile e portare gli spazi interessati autonomamente fruibili ed immediatamente attivabili
dopo la loro realizzazione.

Il progetto prevede 1’impiego di materie prime di derivazione naturale aventi caratteristiche

di riciclabilita cubetti di porfido, ciottoli e basole di pietrame calcareo).



Nella fase progettuale ¢ stata curato 1’adeguamento dei marciapiedi, 1i dove presenti, per
renderli fruibili ai portatori di handicap con I’utilizzo di scivoli aventi pendenza inferiore all’8%
per i collegamenti con il piano stradale.

Il progetto ¢ finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio ed ambientale poiché
vedono esaltate le valenze estetiche ed architettoniche dei luoghi interessati ricadenti nel centro
storico.

Gli elaborati che compongono il progetto esecutivo aggiornato sono:

ELABORATI TECNICI - ECONOMICI

A.01 Relazione tecnica e Quadro Economico
A.02 Capitolato speciale d’appalto
A.03 Schema contratto
A.04 Elenco dei prezzi unitari
A.05 Analisi dei prezzi
A.06 Computo metrico estimativo
A.07 Calcolo incidenza manodopera
A.08 Computo oneri sicurezza
A.09 Calcolo Uomini Giorno
A.10 Piano di Sicurezza e Coordinamento
A1l Schede di sicurezza in appendice al Piano di Sicurezza
A.12 Fascicolo dell’Opera
A.13 Programma dei lavori
A.14 Competenze tecniche
ELABORATI GRAFICI
B  PIAZZALE MADRICE
B.01 Planimetria stato di fatto con indicazione aree di intervento
B.02 Planimetria stato futuro con indicazione aree di intervento
B.03 Planimetria rete elettrica — telefonica — corpi illuminanti
B.04 Planimetria con quotatura altimetrica
B.05 Planimetria con quotatura planimetrica
B.06 Tabella esplicativa delle superfici relative ai marciapiedi, spazzi, scalinate etc.
B.6A Planimetria fognatura

C PIAZZA MONTI
C.1 Planimetria con indicazione delle pavimentazioni
C.2 Planimetria generale quotata
C.3 Planimetria generale con sistemazione della piazze
C.4 Stralci planimetrici con esecutivi delle pavimentazioni
C.5 Planimetria con indicazione dell’impianto elettrico
C.6 Planimetria con indicazione dell’impianto fognario

D PIAZZA DELLA VITTORIA
D.1 Planimetria di rilievo stato di fatto
D.2 Planimetria delle opere stato futuro
D.3 Planimetria illuminazione stato futuro



E  PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
E.O1A Inquadramento territoriale in scala
E.0OIB Stralcio aerofotogrammetrico
E.2 Particolari costruttivi della pavimentazione stradale
E.3 Particolari costruttivi della pubblica illuminazione

F IMPIANTO ELETTRICO
F.1 Relazione di calcolo
F.2 Schemi elettrici



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Sulla base del progetto esecutivo, cosi per come risulta dagli elaborati tecnico-economici la spesa
complessiva di €. 1.000.000,00 risulta distinta come dal seguente quadro tecnico economico:

LAVORI
Importo totale dei lavori 717.155,10 717.155,10
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 28.281,29
Importo lordo dei lavori soggetti a ribasso d'asta 688.873,81

SOMMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Imposta valore aggiunto sui lavori IVA 22,00% 157.774,12

Competenze Tecniche per: Direzione dei Lavori, misure, 81.643,24

contabilita, CSE e Collaudi

IVA e cassa competenze tecniche 5%+22% 22.941,75

Incentivi UTC per RUP e Progetto di Aggiornamento 60% del2% 8.605,86

Allacciamenti 1.000,00

Pubblicazioni 500,00

Versamento ANAC 225,00

Imprevisti 10.154,93

Totale somme a disposizione dell'A.ne 282.844,90 282.844,90

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 1.000.000,00




