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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

     

PIAZZA MONTI   

 

Scavi  - Svellimenti - Demolizioni   

 

1 1.1.4.1   

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

 

 

mq  579.00*0.50  289,500  

          SOMMANO   m³ = 289,500 8,30 2.402,85 

 

2 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

 

mq  579.00*0.50 x Km  14.00  4.053,000  

          SOMMANO   m³ x km = 4.053,000 0,63 2.553,39 

 

 

 

1) Totale Scavi  - Svellimenti - Demolizioni   4.956,24  

 

 

 

Opere Stradali   

 

3 6.1.1.2   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

 

 

mq  579.00*0.20  115,800  

          SOMMANO   m³ = 115,800 30,94 3.582,85 

 

4 3.1.1.2   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

 

mq  579.00*0.12  69,480  

          SOMMANO   m³ = 69,480 128,18 8.905,95 

 

5 3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

 

 

mq  579.00*1.853  1.072,887  

          SOMMANO   kg = 1.072,887 2,50 2.682,22 

 

6 AN.07   

Fornitura e collocazione di pavimentazione ottenuta mediante:   

 

 

 A RIPORTARE   20.127,26 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    20.127,26 

acciotolato di fiume costituito da elementi litoidi di piccole dimensioni 

affondati l'uno accanto all'altro nello strato di calcestruzzo;  

 

 

mq 260.00  260,000  

          SOMMANO   m² = 260,000 119,60 31.096,00 

 

7 AN.20   

Fornitura e collocazione di pavimentazione ottenuta mediante:acciotolato

di fiume costituito da elementi litoidi di piccole dimensioni affondati l'uno 

accanto all'altro nello strato di c.l.s. e lastr  

 

 

mq 319.00  319,000  

          SOMMANO   m² = 319,000 138,90 44.309,10 

 

8 AN.22   

Fornitura e collocazione di Palma mediterranea così come riportato nei 

disegni di progetto, dell'altezza media di 3 mt., circonferenza di circa 0,60 

mt. in piena fase vegetativa e con le radici, compr  

 

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 1.417,00 1.417,00 

 

9 6.3.7   

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 

per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà 

essere certificata dalla D.L. che dovrà  

 

 

mc 115.80*7.00  810,600  

          SOMMANO   m³ x km = 810,600 0,53 429,62 

 

10 AN.15   

Fornitura trasporto e posa in opera di PANCHINA per arredo strade, 

piazze, giardini, parchi ed opere similari, realizzata con pietra calcarea 

dura a spacco naturale,di colore beige, caratterizzata da  

 

 

3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 2.500,00 7.500,00 

 

11 AN.29   

Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera con base rettangolare delle 

dimensioni di 50*70 cm. e pareti laterali di altezza minima 50 cm. 

realizzati con elementi di pietra calcarea  dura a spacco  

 

 

2  2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 1.365,00 2.730,00 

 

 

 

2) Totale Opere Stradali   102.652,74  

 

 

 

Impianti   

 

Rete Fognante   

 

 

 A RIPORTARE   107.608,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    107.608,98 

12 1.1.7.1   

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità 

i  

 

FOGNATURA   

- Rete acque nere   

dal pozz. 2 al pozz. 3   

1*14.47*0.80*1.30  15,049  

dal pozz. 3 al pozz. 4   

1*21.21*0.80*1.30  22,058  

dal pozz. 4 al pozz. 5   

1*22.13*0.80*1.30  23,015  

dal pozz. 5 al pozz. esistente   

1*(9.32+10.58)*0.80*1.00  15,920  

dal pozz. 6 al pozz. 7   

1*9.68*0.80*1.00  7,744  

dal pozz. 7 al pozz. 8   

1*7.03*0.80*1.00  5,624  

dal pozz. 8 al pozz. esistente   

1*6.09*0.80*1.00  4,872  

dal pozz. 9 al pozz. 5   

1*13.26*0.80*1.30  13,790  

 

 

pozzetti   

12*1.80*1.80*2.10  81,648  

          SOMMANO   m³ =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE  189,720  107.608,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   189,720  107.608,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SOMMANO   m³ = 189,720 10,73 2.035,70 

 

13 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1, al 50% e per una distanza   

dalla cava di deposito pari a 14 Km.   

mc 189.72*14*0.5  1.328,040  

          SOMMANO   m³ x km = 1.328,040 0,63 836,67 

 

14 1.2.4   

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 

bordo del cavo, compresi spianamenti  

 

Si considera il 50% della quantità di cui all'art. 1.1.7.1 al   

netto dello scavo dei pozzetti   

mc  189.72*0.50  94,860  

          SOMMANO   m³ = 94,860 3,87 367,11 

 

15 13.3.4.4   

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai 

requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al 

convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature  

 

 

 

 A RIPORTARE   110.848,46 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    110.848,46 

D e   

FOGNATURA   

- Rete acque nere   

dal pozz. 2 al pozz. 3   1 * 14.47  14,470  

dal pozz. 3 al pozz. 4   1* 21.21  21,210  

dal pozz. 4 al pozz. 5   1 * 22.13  22,130  

dal pozz. 5 al pozz. esistente   1 * (9.32+10.58)  19,900  

dal pozz. 5 al pozz. 7   1 * 9.68  9,680  

dal pozz. 7 al pozz. 8    1 * 7.03  7,030  

dal pozz. 8 al pozz. esistente   1 * 6.09  6,090  

dal pozz. 9 al pozz. 5   1 * 13.26  13,260  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE  113,770  110.848,46 
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RIPORTO   113,770  110.848,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SOMMANO   m = 113,770 78,62 8.944,60 

 

16 13.8.1   

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

FOGNATURA   

- Rete acque nere   

dal pozz. 2 al pozz. 3   1 * 14.47  14,470  

dal pozz. 3 al pozz. 4   1* 21.21  21,210  

dal pozz. 4 al pozz. 5   1 * 22.13  22,130  

dal pozz. 5 al pozz. esistente   1 * (9.32+10.58)  19,900  

dal pozz. 5 al pozz. 7   1 * 9.68  9,680  

dal pozz. 7 al pozz. 8    1 * 7.03  7,030  

dal pozz. 8 al pozz. esistente   1 * 6.09  6,090  

dal pozz. 9 al pozz. 5   1 * 13.26  13,260  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE  113,770  119.793,06 
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RIPORTO   113,770  119.793,06 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   

          SOMMANO   m³ = 113,770 24,08 2.739,58 

 

17 3.1.1.1   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

-FOGNATURA   

-magrone pozzetti   

8*(1.80*1.80*0.10)  2,592  

          SOMMANO   m³ = 2,592 121,67 315,37 

 

18 3.1.2.6   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 

gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di 

- P  

 

- FOGNATURA   

Pozzetti   

-basi   

8*(1.60*1.60*0.40)  8,192  

-pareti   

2 x 8 x (1.60*1.20*0.30)  9,216  

2 x 8 x (1.00*1.20*0.30)  5,760  

-solette superiori   

8*(1.60*1.60*0.20)  4,096  

a dedurre volume chiusini   

-8*(0.70*0.70*0.20)  -0,784  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SOMMANO   m³ = 26,480 150,07 3.973,85 

 

19 3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature  

 

- FOGNATURA   

Armatura pozzetti   

70 Kg/ per metro cubo   

mc 26.48 x 70  1.853,600  

 

 

 

 

 A RIPORTARE  1.853,600  126.821,86 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   1.853,600  126.821,86 

 

 

          SOMMANO   kg = 1.853,600 1,86 3.447,70 

 

20 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le 

strutture speciali, realizzate con legname o con  

 

- FOGNATURA   

Pozzetti   

pareti esterne   

8*4*1.60*1.80  92,160  

pareti interne   

8*4*1.00*1.20  38,400  

-solette superiori   

8 x (1.00 x 1.00)  8,000  

          SOMMANO   m² = 138,560 23,91 3.312,97 

 

21 6.4.2.3   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

-FOGNATURA   

chiusini luce 600x600 - Kg/cad 60   

8 x 60  480,000  

          SOMMANO   kg = 480,000 4,18 2.006,40 

 

22 1.4.4   

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di 

qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito 

con idonee macchine in modo da lasciare integra la  

 

FOGNATURA   

-tratto tra il pozzetto 5 ed il pozzetto fognario esistente   

2*(9.32+10.58)  39,800  

          SOMMANO   m =   

 

 

 

 

          SOMMANO   m = 39,800 3,62 144,08 

 

23 6.1.5.2   

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 

per  

 

FOGNATURA   

tratto tra il pozzetto 5 ed il pozzetto fognario esistente   

1*(9.32+10.58)*1.50*7  208,950  

          SOMMANO   m²/cm = 208,950 1,76 367,75 

 

24 6.1.6.2   

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  

 

 

 

 A RIPORTARE   136.100,76 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    136.100,76 

FOGNATURA   

tratto tra il pozzetto 5 ed il pozzetto fognario esistente   

1*(9.32+10.58)*1.50*5  149,250  

 

          SOMMANO   m²/cm = 149,250 2,37 353,72 

 

 

 

1) Totale  Rete Fognante   28.845,50  

 

 

Pubblica Illuminazione   

 

25 AN.10   

Smonto corpi illuminanti esterni esistenti. Lavoro consistente 

nll'asportazione dei corpi illuminanti comunque posati e a qualsiasi 

altezza, sia essi sospesi, su pali o a parete, eseguito da operaio s  

 

Complessivamente   

3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 31,80 95,40 

 

26 1.1.7.1   

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità 

i  

 

- RETE ELETTRICA   

Dorsale principale   

Dal pozzetto elettrico esistente al pozzetto 1   

1*(3.74*0.50*0.50)  0,935  

dal pozzetto 1 al 2   

1*(17.76*0.50*0.50)  4,440  

dal pozzetto 2 al 3   

1*(1.60*0.50*0.50)  0,400  

dal pozzetto 3 al 4   

1*(13.59*0.50*0.50)  3,398  

dal pozzetto 4 al 5   

1*(10.90*0.50*0.50)  2,725  

dal pozzetto 5 al 6   

1*(10.28*0.50*0.50)  2,570  

Linee secondarie   

dal pozzetto 1 al pozz. A   

1*(4.84*0.50*0.50)  1,210  

dal pozzetto A al pozz. B   

1*(4.49*0.50*0.50)  1,123  

dal pozzetto B al pozz. C   

1*(4.50*0.50*0.50)  1,125  

dal pozzetto 3 al pozz. h   

1*(6.97*0.50*0.50)  1,743  

dal pozzetto H al pozz. I   

1*(9.62*0.50*0.50)  2,405  

dal pozzetto I al pozz. L   

1*(7.40*0.50*0.50)  1,850  

          SOMMANO   m³ = 23,924 10,73 256,70 

 

27 1.2.4   

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,   

 

 

 A RIPORTARE   136.806,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    136.806,58 

1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati 

al bordo del cavo, compresi spianamenti  

 

RETE ELETTRICA   

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1   

mc  23.924  23,924  

 

 

 

 

 

          SOMMANO   m³ = 23,924 3,87 92,59 

 

28 18.7.2.2   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla 

compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda 

cavido  

 

- RETE ELETTRICA   

Dorsale principale   

Dal pozzetto elettrico esistente al pozzetto 1   3.74  3,740  

dal pozzetto 1 al 2 , ml.  17.76  17,760  

dal pozzetto 2 al 3 , ml.  1.60  1,600  

dal pozzetto 3 al 4 , ml.  13.59  13,590  

dal pozzetto 4 al 5 , ml.  10.90  10,900  

dal pozzetto 5 al 6 , ml.  10.28  10,280  

 

Linee secondarie   

dal pozzetto 1 al pozz. A , ml.   4.84  4,840  

dal pozzetto A al pozz. B , ml.  4.49  4,490  

dal pozzetto B al pozz. C , ml.  4.50  4,500  

dal pozzetto 3 al pozz. h , ml.  9.97  9,970  

dal pozzetto H al pozz. I , ml.  9.62  9,620  

dal pozzetto I al pozz. L , ml.  7.40  7,400  

 

          SOMMANO   m = 98,690 4,60 453,97 

 

29 18.1.3.1   

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

 

 

Pozzetti pubblica illuminazione   

12  12,000  

          SOMMANO   cad = 12,000 115,16 1.381,92 

 

30 18.4.1.3   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

- RETE ELETTRICA   

Linee secondarie   

dal pozzetto 1 al pozz. A , ml.  4 * 4.84  19,360  

dal pozzetto A al pozz. B , ml.  4 * 4.49  17,960  

dal pozzetto B al pozz. C, ml.  4 * 4.50  18,000  

dal pozzetto 3 al pozz. h , ml.  4 * 9.97  39,880  

dal pozzetto H al pozz. I, ml.  4 * 9.62  38,480  

 

 

 A RIPORTARE  133,680  138.735,06 
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RIPORTO   133,680  138.735,06 

dal pozzetto I al pozz. L, ml.  4 * 7.40  29,600  

          SOMMANO   m = 163,280 5,60 914,37 

 

31 18.4.1.4   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

- RETE ELETTRICA   

Dorsale principale   

Dal pozzetto elettrico esistente al pozzetto 1   

4 * 3.74  14,960  

dal pozzetto 1 al 2   

4 * 17.76  71,040  

dal pozzetto 2 al 3   

4 * 1.60  6,400  

dal pozzetto 3 al 4   

4 * 13.59  54,360  

dal pozzetto 4 al 5   

4 * 10.90  43,600  

dal pozzetto 5 al 6   

4 * 10.28  41,120  

 

          SOMMANO   m = 231,480 6,10 1.412,03 

 

32 18.4.1.2   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

Dai pozzetti ai punti illuminati n° 3 fili per la lunghezza di   

ml 6   

3*12*6  216,000  

          SOMMANO   m = 216,000 5,20 1.123,20 

 

33 18.6.1.1   

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il 

metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari 

o multipolari con isolamento fino a 1 kV di 

sezi  

 

Complessivamente n° 2 giunzioni per pozzetto   

2 * 12  24,000  

          SOMMANO   cad = 24,000 37,70 904,80 

 

34 14.3.20.1   

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 

fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi  

 

Pozzetti pubblica illuminazione   

12  12,000  

          SOMMANO   cad = 12,000 90,90 1.090,80 

 

35 18.1.5   

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, 

a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura  

 

 

 

 A RIPORTARE   144.180,26 
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RIPORTO    144.180,26 

5*0.60*0.60*0.70  1,260  

          SOMMANO   m³ = 1,260 198,47 250,07 

 

36 AN.11   

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni su palo 

(del tipo NERI o similari). Realizzato con: 

-  palo per illuminazione, di altezza finita pari a cm.350, del tipo rastremat 

 

 Complessiamente   

5  5,000  

 

          SOMMANO   cad = 5,000 2.053,40 10.267,00 

 

37 AN.09   

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni a muro 

(del tipo NERI o similari). Realizzato con: 

- mensola di sostegno a muro da cm 60 - 90 formata da elementi in acciaio 

FE 36  

 

Complessivamente   

3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 1.155,30 3.465,90 

 

38 AN.04   

Fornitura trasporto e installazione di corpo illuminante calpestabile da 

interrare , con grado di protezione IP 65, per illuminazione di prospetti di 

edifici di interesse storico - artistico. Corpo  

 

Lungo la facciata laterale della chiesa   

5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 421,30 2.106,50 

 

39 AN.28   

Fornitura, trasporto, montaggio, cablaggio e messa in opera di quadro 

elettrico per illuminazione piazze, composto da: 

- n.1 interruttore magnetotermico 4x20A PI=4.5KA tipo G8130/20AC; 

- n.1 interru  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 397,90 397,90 

 

40 6.4.2.3   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

 

Pozzetti pubblica illuminazione   

delle dimensioni luce 400*400 - Kg/cad 32.00   

16*32.00  512,000  

          SOMMANO   kg = 512,000 4,18 2.140,16 

 

 

 

2) Totale  Pubblica Illuminazione   26.353,31  

 

 

3) Totale Impianti   55.198,81  

 

1) Totale PIAZZA MONTI   162.807,79  

 

 

 A RIPORTARE   162.807,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    162.807,79 

PIAZZA DELLA VITTORIA   

 

Scavi - Svellimenti - Demolizioni   

 

41 AN.01   

Svellimento di pavimentazione stradale del tipo in basolato lavico e/o 

calcareo, in bologninato, in porfido e similari di qualsiasi forma e spessore 

diversi dai conglomerati. Il prezzo comprende  

 

VIABILITA'   

via vittoria   

figura a   

(3.82 * 3.18) /2  6,074  

figura b   

(11.78 * 3.16 ) / 2  18,612  

figura c   

(7.66 * 8.55)/2  32,747  

figura d   

(3.65 * 8.95)/2  16,334  

figura e   

(7.66 * 12.52)/2  47,952  

figura f   

(15.38 * 7.88)/2  60,597  

figura g   

(9.49  * 5.09)/2  24,152  

figura h   

(8.58 * 1.50)/2  6,435  

figura i   

(29.85 * 5.08)/2  75,819  

figura L   

(36.32 * 4.90)/2  88,984  

figura m   

(29.73 * 1.52)/2  22,595  

piazza firenze   

figura N   

(7.58 * 23.28)/2  88,231  

figura O   

(12.52 * 24.62)/2  154,121  

Marciapiedi   

11.78  * 0.80  9,424  

24.62 * 1.50  36,930  

7.58 * 1.70  12,886  

23.28 * 1.40  32,592  

(25.40 * 1.20)/2  15,240  

(21.50 * 1.50)/2  16,125  

          SOMMANO   m² = 765,850 8,80 6.739,48 

 

42 1.1.7.1   

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità 

i  

 

(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 0.40 * 0.30 * 2  24,859  

(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) * 0.40 * 0.30 * 2  15,655  

          SOMMANO   m³ = 40,514 10,73 434,72 

 

43 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto   

 

 

 A RIPORTARE   169.981,99 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    169.981,99 

alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

 

quantità di cui all'art. AN.01   

mq. 765,845*0,50*14 Km  5.360,915  

a dedurre volume degli elementi di pavimentazione   

trasportata a deposito di cui all'art. AN 23   

mq. -765,845*0,30*14  -3.216,549  

Quantità di cui all'art. 1.1.4.1   

153,170*14  2.144,380  

          SOMMANO   m³ x km = 4.288,746 0,63 2.701,91 

 

44 AN.10   

Smonto corpi illuminanti esterni esistenti. Lavoro consistente 

nll'asportazione dei corpi illuminanti comunque posati e a qualsiasi 

altezza, sia essi sospesi, su pali o a parete, eseguito da operaio s  

 

n. 5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 31,80 159,00 

 

45 AN.23   

Trasporto di elementi di pietra, provenienti dallo svellimento di 

pavimentazione stradale di qualsiasi natura forma e dimensione, a 

deposito presso siti del comune in cui si eseguono i lavori, previa  

 

mq. 765,845*0,30*10  2.297,535  

          SOMMANO   m³xKm = 2.297,535 0,40 919,01 

 

46 1.1.4.1   

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

 

Superficie di cui all'art. AN.01   

765,849*0,20  153,170  

          SOMMANO   m³ = 153,170 8,30 1.271,31 

 

47 AN.02   

Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi 

natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc.. 

all'interno del centro storico di difficile  

 

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1   

mc 40,514  40,514  

Quantità di cui all'art. 1.1.4.1   

mc 153,17  153,170  

          SOMMANO   m³ = 193,684 1,80 348,63 

 

 

 

1) Totale Scavi - Svellimenti - Demolizioni   12.574,06  

 

 

 

Opere Edili   

 

48 6.1.1.2   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il  

 

 

 

 A RIPORTARE   175.381,85 

 
  



Pag.15  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    175.381,85 

per   

VIABILITA'   

via vittoria   

figura a   

(3.82 * 3.18) /2 * 0.20  1,215  

figura b   

(11.78 * 3.16 ) / 2 * 0.20  3,722  

figura c   

(7.66 * 8.55)/2 * 0.20  6,549  

figura d   

(3.65 * 8.95)/2 * 0.20  3,267  

figura e   

(7.66 * 12.52)/2 * 0.20  9,590  

figura f   

(15.38 * 7.88)/2 * 0.20  12,119  

figura g   

(9.49  * 5.09)/2 * 0.20  4,830  

figura h   

(8.58 * 1.50)/2 * 0.20  1,287  

figura i   

(29.85 * 5.08)/2 *0.20  15,164  

figura L   

(36.32 * 4.90)/2 * 0.20  17,797  

figura m   

(29.73 * 1.52)/2 * 0.20  4,519  

piazza firenze   

figura N   

(7.58 * 23.28)/2 * 0.20  17,646  

figura O   

(12.52 * 24.62)/2 * 0.20  30,824  

Marciapiedi   

11.78  * 0.80 * 0.20  1,885  

24.62 * 1.50 * 0.20  7,386  

7.58 * 1.70 * 0.20  2,577  

23.28 * 1.40 * 0.20  6,518  

(25.40 * 1.20)/2 * 0.20  3,048  

(21.50 * 1.50)/2 * 0.20  3,225  

          SOMMANO   m³ = 153,168 30,94 4.739,02 

 

49 3.1.1.4   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

VIABILITA'   

via vittoria   

figura a   

(3.82 * 3.18) /2 * 0.12  0,729  

figura b   

(11.78 * 3.16 ) / 2 * 0.12  2,233  

figura c   

(7.66 * 8.55)/2 * 0.12  3,930  

figura d   

(3.65 * 8.95)/2 * 0.12  1,960  

figura e   

(7.66 * 12.52)/2 * 0.12  5,754  

figura f   

(15.38 * 7.88)/2 * 0.12  7,272  

 

 

 A RIPORTARE  21,878  180.120,87 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   21,878  180.120,87 

figura g   

(9.49  * 5.09)/2 * 0.12  2,898  

figura h   

(8.58 * 1.50)/2 * 0.12  0,772  

figura i   

(29.85 * 5.08)/2 * 0.12  9,098  

figura L   

(36.32 * 4.90)/2 * 0.12  10,678  

figura m   

(29.73 * 1.52)/2 * 0.12  2,711  

piazza firenze   

figura N   

(7.58 * 23.28)/2 * 0.12  10,588  

figura O   

(12.52 * 24.62)/2 * 0.12  18,495  

Marciapiedi   

11.78  * 0.80 * 0.15  1,414  

24.62 * 1.50 * 0.15  5,540  

7.58 * 1.70 * 0.15  1,933  

23.28 * 1.40 * 0.15  4,889  

(25.40 * 1.20)/2 * 0.15  2,286  

(21.50 * 1.50)/2 * 0.15  2,419  

          SOMMANO   m³ = 95,599 134,70 12.877,19 

 

50 3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

 

VIABILITA'   

via vittoria   

figura a   

(3.82 * 3.18) /2 * 1.853 kg  11,255  

figura b   

(11.78 * 3.16 ) / 2 * 1.853 kg  34,489  

figura c   

(7.66 * 8.55)/2 * 1.853 kg  60,679  

figura d   

(3.65 * 8.95)/2 * 1.853 kg  30,266  

figura e   

(7.66 * 12.52)/2 * 1.853 kg  88,854  

figura f   

(15.38 * 7.88)/2 * 1.853 kg  112,287  

figura g   

(9.49  * 5.09)/2 * 1.853 kg  44,754  

figura h   

(8.58 * 1.50)/2 * 1.853 kg  11,924  

figura i   

(29.85 * 5.08)/2 * 1.853 kg  140,493  

figura L   

(36.32 * 4.90)/2 * 1.853 kg  164,887  

figura m   

(29.73 * 1.52)/2 * 1.853 kg  41,868  

piazza firenze   

figura N   

(7.58 * 23.28)/2* 1.83 kg  161,463  

figura O   

(12.52 * 24.62)/2 * 1.853 kg  285,587  

          SOMMANO   kg = 1.188,806 2,50 2.972,02 

 

 

 A RIPORTARE   195.970,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    195.970,08 

51 AN.16   

Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con 

superfice a vista antiscivolo della sezione di cm. 20*30, disposti secondo 

le indicazioni del particolare costruttivo allegato a  

 

 

(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32)  103,580  

(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18)  65,230  

          SOMMANO   m = 168,810 95,30 16.087,59 

 

52 AN.17   

Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con 

superfice a vista antiscivolo delle dimensioni:largezza cm. 30, spessore 

minimo cm. 15, disposti secondo le indicazioni del part  

 

 

(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32)  103,580  

(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18)  65,230  

          SOMMANO   m = 168,810 83,90 14.163,16 

 

53 AN.05   

Pavimentazione stradale realizzata in cubetti di profido, posti entro 

riquadri in pietra calcarea compresi nel prezzo. I cubetti verrano disposti 

entro riquadri di cm. 150*150, contornati da elementi  

 

VIABILITA'   

via vittoria   

figura a   

(3.82 * 3.18) /2  6,074  

figura b   

(11.78 * 3.16 ) / 2  18,612  

figura c   

(7.66 * 8.55)/2  32,747  

figura d   

(3.65 * 8.95)/2  16,334  

figura e   

(7.66 * 12.52)/2  47,952  

figura f   

(15.38 * 7.88)/2  60,597  

figura g   

(9.49  * 5.09)/2  24,152  

figura h   

(8.58 * 1.50)/2  6,435  

figura i   

(29.85 * 5.08)/2  75,819  

figura L   

(36.32 * 4.90)/2  88,984  

figura m   

(29.73 * 1.52)/2  22,595  

piazza firenze   

figura N   

(7.58 * 23.28)/2  88,231  

figura O   

(12.52 * 24.62)/2  154,121  

a detrarre basole   

- (11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 0.30  -31,074  

- (29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) * 0.30  -19,569  

a detrarre pozzetti   

-0.70 * 0.70 * 8 * 2  -7,840  

          SOMMANO   m² = 584,170 165,00 96.388,05 

 

 

 

 A RIPORTARE   322.608,88 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    322.608,88 

54 AN.08   

Pavimentazione di marciapiedi realizzari con lastre di pietra calcarea, di 

spessore non inferiore a cm. 5 disposta ad opus incertum su massetto di 

calcestruzzo di idoneo spessore da compensarsi a part  

 

Marciapiedi   

11.78  * 0.60  7,068  

24.62 * 1.30  32,006  

7.58 * 1.50  11,370  

23.28 * 1.20  27,936  

(25.20 * 1.00)/2  12,600  

(21.30 * 1.30)/2  13,845  

          SOMMANO   m² = 104,825 75,70 7.935,25 

 

55 AN.12   

Ripresa spalletta dei chiusini stradali di pozzetti esistenti, al fine di 

renderli uniformi con l'andamendo della nuova pavimentazione stradale. 

Lavoro consistente nello smonto del chiusino, smonto de  

 

n 10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 20,80 208,00 

 

56 6.3.7   

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 

per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà 

essere certificata dalla D.L. che dovrà  

 

Distanza dalla cava km. 10.00   

Quantità di cui all'art. 6.1.1   

mc  153.168*5.00  765,840  

          SOMMANO   m³ x km = 765,840 0,53 405,90 

 

57 AN.15   

Fornitura trasporto e posa in opera di PANCHINA per arredo strade, 

piazze, giardini, parchi ed opere similari, realizzata con pietra calcarea 

dura a spacco naturale,di colore beige, caratterizzata da  

 

 

4  4,000  

          SOMMANO   cad = 4,000 2.500,00 10.000,00 

 

58 AN.29   

Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera con base rettangolare delle 

dimensioni di 50*70 cm. e pareti laterali di altezza minima 50 cm. 

realizzati con elementi di pietra calcarea  dura a spacco  

 

 

2  2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 1.365,00 2.730,00 

 

59 AN.03   

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione e di 

qualsiasi natura, per ogni metro cubo di c.c. il cui getto viene eseguito in 

strade, vicoli etc.. all'interno del centro storico  

 

Quantità di cui alla voce 3.1.1.4   

95.599  95,599  

          SOMMANO   m³ = 95,599 11,10 1.061,15 

 

 

 

2) Totale Opere Edili   169.567,33  

 

 

 A RIPORTARE   344.949,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    344.949,18 

 

 

Impianti   

 

Illuminazione   

 

60 3.1.1.4   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

0.70 * 0.70 * 0.15 * 8 * 2  1,176  

          SOMMANO   m³ = 1,176 134,70 158,41 

 

61 18.1.3.1   

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

 

n. 8  * 2  16,000  

          SOMMANO   cad = 16,000 115,16 1.842,56 

 

62 13.8.1   

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 0.40 * 0.45 * 2  37,289  

(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) * 0.40 * 0.45 * 2  23,483  

a dedurre tubazione   

-(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) *( 0.05 * 0.05) * 3.14/2  -0,407  

-(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18) *( 0.05 * 0.05) *   

3.14 / 2  -0,256  

          SOMMANO   m³ = 60,109 24,08 1.447,42 

 

63 18.7.2.2   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla 

compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda 

cavido  

 

(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 2  207,160  

(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18)  * 2  130,460  

          SOMMANO   m = 337,620 4,60 1.553,05 

 

64 14.3.20.1   

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 

fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi  

 

n. 8  8,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 90,90 727,20 

 

65 18.4.1.4   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

(11.78+24.62+7.58+23.28+36.32) * 3  310,740  

(29.75+15.88+8.95+3.65+3.82+3.18)* 3  195,690  

 

 

 A RIPORTARE  506,430  350.677,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   506,430  350.677,82 

          SOMMANO   m = 506,430 6,10 3.089,22 

 

66 18.4.1.2   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

n. 8 * 10.00  * 3  240,000  

          SOMMANO   m = 240,000 5,20 1.248,00 

 

67 18.6.1.1   

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il 

metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari 

o multipolari con isolamento fino a 1 kV di 

sezi  

 

n. 8*2  16,000  

          SOMMANO   cad = 16,000 37,70 603,20 

 

68 6.4.2.2   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

 

Pozzetti   

 - dimensioni nette 400x400 - Kg/cad 22.00   

n. 4 * 2 * 22.00  176,000  

          SOMMANO   kg = 176,000 4,26 749,76 

 

69 6.4.2.3   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

 

Pozzetti   

 - dimensioni nette 400x400 - Kg/cad 32.00   

n. 4 * 2 * 32.00  256,000  

          SOMMANO   kg = 256,000 4,18 1.070,08 

 

70 18.1.2   

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 

martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di 

blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una  

 

n. 5 * 0.80 * 0.80 * 1.00  3,200  

          SOMMANO   m³ = 3,200 123,56 395,39 

 

71 18.1.5   

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, 

a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura  

 

n. 5 * 0.80 * 0.80 * 1.00  3,200  

          SOMMANO   m³ = 3,200 198,47 635,10 

 

72 AN.11   

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni su palo 

(del tipo NERI o similari). Realizzato con:  

 

 

 

 A RIPORTARE   358.468,57 
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RIPORTO    358.468,57 

-  palo per illuminazione, di altezza finita pari a cm.350, del tipo rastremat  

n. 5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 2.053,40 10.267,00 

 

73 AN.09   

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni a muro 

(del tipo NERI o similari). Realizzato con: 

- mensola di sostegno a muro da cm 60 - 90 formata da elementi in acciaio 

FE 36  

 

n. 2  2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 1.155,30 2.310,60 

 

74 AN.28   

Fornitura, trasporto, montaggio, cablaggio e messa in opera di quadro 

elettrico per illuminazione piazze, composto da: 

- n.1 interruttore magnetotermico 4x20A PI=4.5KA tipo G8130/20AC; 

- n.1 interru  

 

Quantità prevista n. 1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 397,90 397,90 

 

 

 

1) Totale  Illuminazione   26.494,89  

 

 

3) Totale Impianti   26.494,89  

 

2) Totale PIAZZA DELLA VITTORIA   208.636,28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   371.444,07 
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RIPORTO    371.444,07 

PIAZZALE MADRICE   

 

Opere edili   

 

75 1.1.4.1   

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

 

Per le superfici sotto riportate vedasi tabelle esplicative   

allegate   

Piazzale madrice   

mq 588.268*0.20  117,654  

Via Ludovico   

mq 64.329*0.20  12,866  

Via Valenza   

mq 260.725*0.20  52,145  

Via Margherita   

mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.20  10,084  

Marciapiedi piazzale Madrice   

mq  143.528*0.20  28,706  

          SOMMANO   m³ = 221,455 8,30 1.838,08 

 

76 6.1.1.2   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

 

Per le quantità sotto riportate vedasi tabelle esplicative   

allegate   

Piazzale madrice   

mq 588.268*0.10  58,827  

Via Ludovico   

mq 64.329*0.10  6,433  

Via Valenza   

mq 260.725*0.10  26,073  

Via Margherita   

mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.10  5,042  

Marciapiedi piazzale Madrice   

mq  143.528*0.14  20,094  

          SOMMANO   m³ = 116,469 30,94 3.603,55 

 

77 3.1.1.2   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

Per le quantità sotto riportate vedasi tabelle esplicative   

allegate   

Piazzale madrice   

mq 588.268*0.15  88,240  

Via Ludovico   

mq 64.329*0.15  9,649  

Via Valenza   

mq 260.725*0.15  39,109  

Via Margherita   

mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.15  7,563  

Marciapiedi piazzale Madrice   

 

 

 A RIPORTARE  144,561  376.885,70 
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RIPORTO   144,561  376.885,70 

mq  143.528*0.10  14,353  

          SOMMANO   m³ = 158,914 128,18 20.369,60 

 

78 3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

 

per le superfici vedasi tabelle esplicative   

peso a mq della griglia fi 6/25= kg 1.85/mq   

Piazzale Madrice   

mq  588.268*1.85  1.088,296  

via Ludovico   

mq 64.329*1.85  119,009  

Via Valenza   

mq 260.725*1.85  482,341  

Via Margherita   

mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*1.85  93,277  

          SOMMANO   kg = 1.782,923 2,50 4.457,31 

 

79 AN.01   

Svellimento di pavimentazione stradale del tipo in basolato lavico e/o 

calcareo, in bologninato, in porfido e similari di qualsiasi forma e spessore 

diversi dai conglomerati. Il prezzo comprende  

 

piazzale Madrice escluso i marciapiedi   

a1   

15.42*7.41*0.50  57,131  

a2   

15.42*6.38*0.50  49,190  

a3   

3.06*11.93*0.50  18,253  

a4   

3.75*8.04*0.50  15,075  

a5   

12.75*3.55*0.50  22,631  

a6   

15.36*5.44*0.50  41,779  

a7   

15.36*1.66*0.50  12,749  

a8   

14.30*1.48*0.50  10,582  

a9   

13.44*11.78*0.50  79,162  

a10   

11.79*5.16*0.50  30,418  

a11   

10.19*4.95*0.50  25,220  

a12   

10.19*3.64*0.50  18,546  

a13   

11.97*2.28*0.50  13,646  

a14   

16.03*4.83*0.50  38,712  

a15   

16.03*5.36*0.50  42,960  

a16   

14.42*3.24*0.50  23,360  

a17   

10.33*4.00*0.50  20,660  

 

 

 A RIPORTARE  520,074  401.712,61 
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RIPORTO   520,074  401.712,61 

a18   

12.35*4.84*0.50  29,887  

a19   

12.35*4.43*0.50  27,355  

a20   

7.40*2.96*0.50  10,952  

 

588,268  

marciapiedi Piazzale madrice   

m1   

12.00*0.90  10,800  

m2   

(0.98+1.29)*0.50*3.73  4,234  

m3   

6.65*1.27  8,446  

m4   

1.80*1.25  2,250  

m5   

(1.80+1.25)*0.50*1.40  2,135  

m6   

9.90*1.45  14,355  

m7   

(1.65+0.90)*0.50*3.40  4,335  

m8   

3.40*1.20  4,080  

m9   

(1.60+2.16)*0.50*4.30  8,084  

m10   

1.35*0.90*0.50  0,608  

m11   

(1.35+0.95)*0.50*3.75  4,313  

m12   

(2.00*0.50)+(2.20*0.50)+(3.60*1.20)  6,420  

m13   

(12.95*1.25)+(1.00*5.65)  21,838  

m14   

1.00*7.85  7,850  

m15   

(1.00*2.00)+(7.35*0.70)  7,145  

m16   

(5.80*0.70)+(1.00*8.40)  12,460  

m17   

15.60*1.55  24,180  

 

143,533  

Via S. Ludovico   

L1-L2   

(3.70+3.07)*0.50*0.94  3,182  

L2-L3   

(3.07+2.38)*0.50*5.43  14,797  

L3-L4   

(2.38+2.51)*0.50*1.70  4,157  

L4-L5   

(2.51+2.39)*0.50*3.34  8,183  

L5-L6   

(2.39+2.21)*0.50*5.21  11,983  

L6-L7   

(2.21+2.55)*0.50*3.82  9,092  

 

 

 A RIPORTARE  783,195  401.712,61 
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L7-L8   

(2.55+2.99)*0.50*4.67  12,936  

 

64,330  

VIA VALENZA   

0'-L14   

5.21*0.72*0.50  1,876  

L14-L15   

(5.30+7.95)*0.50*15.00  99,375  

L15-L16   

(7.95+8.61)*0.50*4.16  34,445  

L16-L17   

(8.61+9.29)*0.50*3.53  31,594  

S1   

5.61*0.98*0.50  2,749  

S2   

(0.98+0.52)*0.50*3.75  2,813  

L18-L19   

3.48*3.53  12,284  

L19-L20   

(3.48+3.13)*0.50*4.84  15,996  

L20-L21   

(3.13+2.82)*0.50*3.14  9,342  

L21-L22   

(2.82+3.14)*0.50*5.40  16,092  

L'22-L23   

(4.90+3.84)*0.50*3.99  17,436  

L23-L24   

(3.84+5.35)*0.50*3.64  16,726  

 

260,728  

VIA S. MARGHERITA   

0-L9   

3.96*0.52*0.50  1,030  

L9-L10   

(3.93+3.36)*0.50*6.42  23,401  

L10-L11   

(3.36+2.97)*0.50*6.38  20,193  

L11-L12   

(2.97+2.96)*0.50*13.73  40,709  

L12-L13   

(2.96+2.87)*0.50*3.33  9,707  

 

95,040  

          SOMMANO   m² = 1.151,899 8,80 10.136,71 

 

80 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

quantità di cui alla voce 1.1.4.1   

mc   221.455*14  3.100,370  

 

quantità relativa allo svellimento sede stradale art. AN.01   

piazzale Madrice   

mq 588.268*0.50*14 Km  4.117,876  

Via Ludovico   

 

 

 A RIPORTARE  7.218,246  411.849,32 
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RIPORTO   7.218,246  411.849,32 

mq  64.329*0.50* 14 Km  450,303  

          SOMMANO   m³ x km = 7.668,549 0,63 4.831,19 

 

81 AN.02   

Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi 

natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc.. 

all'interno del centro storico di difficile  

 

quantità di cui all'art. 1.1.4.1   

mc  221.455  221,455  

          SOMMANO   m³ = 221,455 1,80 398,62 

 

82 AN.03   

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione e di 

qualsiasi natura, per ogni metro cubo di c.c. il cui getto viene eseguito in 

strade, vicoli etc.. all'interno del centro storico  

 

quantità di cui alla voce 3.1.1.2   

Piazzale madrice   

mq 588.268*0.15  88,240  

Via Ludovico   

mq 64.329*0.15  9,649  

Via Valenza   

mq 260.725*0.15  39,109  

Via Margherita   

mq  (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.15  7,563  

Marciapiedi piazzale Madrice   

mq  143.528*0.10  14,353  

          SOMMANO   m³ = 158,914 11,10 1.763,95 

 

83 AN.05   

Pavimentazione stradale realizzata in cubetti di profido, posti entro 

riquadri in pietra calcarea compresi nel prezzo. I cubetti verrano disposti 

entro riquadri di cm. 150*150, contornati da elementi  

 

quantità di cui alle allegate tabelle esplicative   

Piazzale Madrice   

mq  588.268  588,268  

via Ludovico   

mq 64.329  64,329  

via Valenza   

mq 260.725  260,725  

via Margherita   

mq 95.040-(1.03+23.40+20.19)  50,420  

          SOMMANO   m² = 963,742 165,00 159.017,43 

 

84 AN.08   

Pavimentazione di marciapiedi realizzari con lastre di pietra calcarea, di 

spessore non inferiore a cm. 5 disposta ad opus incertum su massetto di 

calcestruzzo di idoneo spessore da compensarsi a part  

 

per le quantità delle superfici sottoriportate vedasi tabella   

esplicativa   

Piazzale Madrice   

mq  143.528  143,528  

a detrarre orlatura di pietrame calcareo   

ml -125.08*0.20  -25,016  

nota: lo sviluppo complessivo in ml dei marciapiedi è stato   

desunto dalle tabelle delle superfici dei marciapiedi, allegate   

          SOMMANO   m² = 118,512 75,70 8.971,36 

 

 

 

 A RIPORTARE   586.831,87 
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RIPORTO    586.831,87 

85 AN.12   

Ripresa spalletta dei chiusini stradali di pozzetti esistenti, al fine di 

renderli uniformi con l'andamendo della nuova pavimentazione stradale. 

Lavoro consistente nello smonto del chiusino, smonto de  

 

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

n° 5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 20,80 104,00 

 

86 AN.16   

Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con 

superfice a vista antiscivolo della sezione di cm. 20*30, disposti secondo 

le indicazioni del particolare costruttivo allegato a  

 

Piazzale Madrice   

ml 125.08  125,080  

nota: lo sviluppo complessivo in ml dei marciapiedi è stato   

desunto dalle tabelle delle superfici dei marciapiedi, allegate   

          SOMMANO   m = 125,080 95,30 11.920,12 

 

87 AN.17   

Fornitura trasporto e collocazione di orlatura di pietrame calcareo con 

superfice a vista antiscivolo delle dimensioni:largezza cm. 30, spessore 

minimo cm. 15, disposti secondo le indicazioni del part  

 

piazzale madrice   

ml 125.08  125,080  

nota: lo sviluppo complessivo in ml dei marciapiedi è stato   

desunto dalle tabelle delle superfici dei marciapiedi, allegate   

          SOMMANO   m = 125,080 83,90 10.494,21 

 

88 AN.22   

Fornitura e collocazione di Palma mediterranea così come riportato nei 

disegni di progetto, dell'altezza media di 3 mt., circonferenza di circa 0,60 

mt. in piena fase vegetativa e con le radici, compr  

 

piazzale Madrice   

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 1.417,00 1.417,00 

 

89 AN.23   

Trasporto di elementi di pietra, provenienti dallo svellimento di 

pavimentazione stradale di qualsiasi natura forma e dimensione, a 

deposito presso siti del comune in cui si eseguono i lavori, previa  

 

per le quantità sotto riportate vedasi grafici allegati   

via Margherita   

mq (95.040-(1.03+23.40+20.19))*0.15*10Km  75,630  

Via Valenza   

mq  260.725*0.15*10Km  391,088  

          SOMMANO   m³xKm = 466,718 0,40 186,69 

 

90 AN.15   

Fornitura trasporto e posa in opera di PANCHINA per arredo strade, 

piazze, giardini, parchi ed opere similari, realizzata con pietra calcarea 

dura a spacco naturale,di colore beige, caratterizzata da  

 

 

2  2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 2.500,00 5.000,00 

 

91 AN.29   

Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera con base rettangolare   

 

 A RIPORTARE   615.953,89 
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RIPORTO    615.953,89 

delle dimensioni di 50*70 cm. e pareti laterali di altezza minima 50 cm. 

realizzati con elementi di pietra calcarea  dura a spacco  

 

 

2  2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 1.365,00 2.730,00 

 

 

 

1) Totale Opere edili   247.239,82  

 

 

 

Impianti   

 

Rete Fognante   

 

92 1.1.7.1   

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità 

i  

 

per realizzazione rete fognante   

via ludovico fi 500 e fognoli pvc fi 100   

22.15*0.80*1.60  28,352  

(6.00+17.00+9.40)*0.30*0.40  3,888  

via margherita fi 500 e fognoli pvc fi 100   

14.90*0.80*1.60  19,072  

(8.30+10.10)*0.30*0.40  2,208  

via valenza fi 500 e fognoli fi 100   

21.00*0.80*1.60  26,880  

18.70*0.30*0.40  2,244  

pozzetti  2 in via ludovico,2 in via margherita,5 in piazzale,2   

in via valenza   

1.60*1.80*2.00*11  63,360  

piazzale madrice   

(13.70+10.15+18.00+16.50+23.40)*0.80*1.60  104,640  

(11.40+9.30+3.80+11.00+4.20+3.60+10.10+4.60+3.40+1.4   

0+1.50*2+4.50)*0.30*0.40  8,436  

          SOMMANO   m³ = 259,080 10,73 2.779,93 

 

93 1.2.3   

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti 

artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il 

bordo del cavo ed il carico sul mezzo di  

 

per realizzazione rete fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

ml   

(13.70+10.15+18.00+16.50+23.40+22.15+21.00+14.90)*0.   

80*0.40  44,736  

          SOMMANO   m³ = 44,736 4,98 222,79 

 

94 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

 

 

 A RIPORTARE   621.686,61 
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RIPORTO    621.686,61 

materie provenienti dagli scavi per la realizzazione rete   

fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

per realizzazione rete fognante   

via ludovico fi 500 e fognoli pvc fi 100   

22.15*0.80*0.70*km 14  173,656  

(6.00+17.00+9.40)*0.30*0.30*km 14  40,824  

via margherita fi 500 e fognoli pvc fi 100   

14.90*0.80*0.70*km 14  116,816  

(8.30+10.10)*0.30*0.30*km 14  23,184  

via valenza fi 500 e fognoli fi 100   

21.00*0.80*0.70*km 14  164,640  

18.70*0.30*0.30*km 14  23,562  

pozzetti  2 in via ludovico,2 in via margherita,5 in piazzale,2   

in via valenza   

1.60*1.80*2.00*11*14  887,040  

piazzale madrice   

(13.70+10.15+18.00+16.50+23.40)*0.80*0.70*km 14  640,920  

(11.40+9.30+3.80+11.00+4.20+3.60+10.10+4.60+3.40+1.4   

0+1.50*2+4.50)*0.30*0.30*km 14  88,578  

          SOMMANO   m³ x km = 2.159,220 0,63 1.360,31 

 

95 3.1.1.2   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

sottofondazione pozzetti rete idrica e fognaria   

per realizzazione rete fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

per pozzetti fognatura   

n° 11*1.60*1.80*0.10  3,168  

          SOMMANO   m³ = 3,168 128,18 406,07 

 

96 3.1.4.1   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); 

classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida 

per opere  

 

per realizzazione rete fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

pozzetti   

base  0.30*1.40*1.60*11pozzetti  7,392  

pareti   

n. 11*0.20*1.40*1.60*2  9,856  

n. 11*0.20*1.40*1.00*2  6,160  

solette   

11*0.20*1.60*1.40  4,928  

          SOMMANO   m³ = 28,336 174,90 4.955,97 

 

97 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le 

strutture speciali, realizzate con legname o con  

 

per realizzazione rete fognante   

 

 

 A RIPORTARE   628.408,96 
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RIPORTO    628.408,96 

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

 pozzetti fognatura   

11*2*(1.00+1.20)*1.40  67,760  

11*2*(1.40+1.60)*1.90  125,400  

11*1.00*1.20  13,200  

          SOMMANO   m² = 206,360 23,91 4.934,07 

 

98 6.1.1.2   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 

occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

 

per realizzazione rete fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

ml   

(17.31+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00   

+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*0.80*1.10  149,547  

a detrarre ingombro tubazione   

ml   

-(17.31+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00   

+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*0.196  -33,308  

          SOMMANO   m³ = 116,239 30,94 3.596,43 

 

99 6.4.2.3   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

pozzetti rete fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

per pozzetti fognatura D400 - luce 70x70 - Kg 81   

n° 5*81.00  405,000  

          SOMMANO   kg = 405,000 4,18 1.692,90 

 

100 6.4.2.2   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

pozzetti rete fognante   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

per pozzetti fognatura C250 - luce 70x70 - Kg 66   

n° 6*66.00  396,000  

          SOMMANO   kg = 396,000 4,26 1.686,96 

 

101 13.3.3.6   

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 

100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, per acqua potabile, realizzati in 

conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno 

D  

 

via ludovico fi 500   

22.15  22,150  

via margherita fi 500   

14.90  14,900  

 

 

 A RIPORTARE  37,050  640.319,32 
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RIPORTO   37,050  640.319,32 

via valenza fi 500   

21.00  21,000  

piazzale madrice   

13.70+10.15+18.00+16.50+23.40  81,750  

          SOMMANO   m = 139,800 12,22 1.708,36 

 

102 13.8.1   

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

per realizzazione rete fognante   

via ludovico fi 500 e fognoli pvc fi 100   

22.15*0.80*0.70  12,404  

(6.00+17.00+9.40)*0.30*0.30  2,916  

via margherita fi 500 e fognoli pvc fi 100   

14.90*0.80*0.70  8,344  

(8.30+10.10)*0.30*0.30  1,656  

via valenza fi 500 e fognoli fi 100   

21.00*0.80*0.70  11,760  

18.70*0.30*0.30  1,683  

piazzale madrice   

a detrarre collettore   

-(22.15+14.90+21.00+13.70+10.15+18.00+16.50+23.40)*3   

.14*0.25*0.25  -27,436  

-(6.00+17.00+9.40+8.30+10.10+18.70)*3.14*0.05*0.05  -0,546  

-(11.40+9.30+11.00+4.20+3.80+3.60+10.10+4.60+3.40+1.   

40+1.50*2+4.50)*3.14*0.05*0.05  -0,552  

          SOMMANO   m³ = 10,229 24,08 246,31 

 

103 15.4.23   

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm 

con diaframma e sifone, compreso lo scavo  

 

sifoni   

via ludovico   

8  8,000  

via margherita   

4  4,000  

via valenza   

7  7,000  

piazzale madrice   

8  8,000  

          SOMMANO   cad = 27,000 121,36 3.276,72 

 

104 15.4.14.5   

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

 

fognoli per collegamento caditoie con pozzetti di fogna e   

collegamento sifoni con pozzetti di fogna   

via ludovico   

6.00+17.00+9.40  32,400  

via valenza   

18.70  18,700  

via margherita   

8.30+10.10  18,400  

piazzale madrice   

11.40+9.30+3.80+11.00+4.20+3.60+10.10+4.60+3.40+1.4   

0+1.50*2+4.50  70,300  

 

 A RIPORTARE  139,800  645.550,71 
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RIPORTO   139,800  645.550,71 

          SOMMANO   m = 139,800 17,34 2.424,13 

 

105 AN.02   

Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi 

natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc.. 

all'interno del centro storico di difficile  

 

quantità di scavo per rete fognante e pozzetti ad essa relativi   

nel piazzale Madrice e nelle vie adiacenti   

mc 259.08  259,080  

          SOMMANO   m³ = 259,080 1,80 466,34 

 

106 AN.03   

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione e di 

qualsiasi natura, per ogni metro cubo di c.c. il cui getto viene eseguito in 

strade, vicoli etc.. all'interno del centro storico  

 

quantità relativa alla voce 3.1.4.1 per la realizzazione dei   

pozzetti rete fognante   

mc  28.336  28,336  

quantità relativa alla voce 3.1.1.2 per la realizzazione dei   

pozzetti rete fognante   

mc  3.168  3,168  

          SOMMANO   m³ = 31,504 11,10 349,69 

 

107 3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature  

 

- FOGNATURA   

Armatura pozzetti   

70 Kg/ per metro cubo   

mc 28.336 x 70  1.983,520  

          SOMMANO   kg = 1.983,520 1,86 3.689,35 

 

 

 

1) Totale  Rete Fognante   33.796,33  

 

 

Illuminazione   

 

108 1.1.7.1   

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità 

i  

 

per le misure sottoriportate vedi allegati grafici   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

ml   

(17.31+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00   

+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*0.30*0.40  20,393  

          SOMMANO   m³ = 20,393 10,73 218,82 

 

109 13.8.1   

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

 

 

 A RIPORTARE   652.699,04 
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RIPORTO    652.699,04 

quantità di cui alla voce 1.1.7.1   

(22.025/0.40)*0.15  8,259  

          SOMMANO   m³ = 8,259 24,08 198,88 

 

110 18.7.2.2   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla 

compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda 

cavido  

 

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

ml   

17.31+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00+   

14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65  169,940  

diramazione trasversale dai pozzetti in corrispondenza dei   

corpi illuminanti   

quantità di cui alle voci AN.09 e AN.11   

13*  ml  2.00  26,000  

          SOMMANO   m = 195,940 4,60 901,32 

 

111 18.1.3.1   

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

 

vedasi elaborati grafici allegati   

piazzale Madrice, via Ludovico, via Margherita, via   

Valenza, salita S. Giorgio, scalinata adiacente piazzale   

madrice   

n°  34  34,000  

          SOMMANO   cad = 34,000 115,16 3.915,44 

 

112 18.4.1.4   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

per le misure sottoriportate vedasi elaborati grafici allegati   

Piazzale Madrice, via Ludovico, Via Valenza, Via   

Margherita   

ml   

(17.31+11.69+9.19+11.04+7.77+6.46+11.94+12.29+10.00   

+14.75+8.90+2.55+20.47+3.62+5.31+16.65)*3  509,820  

          SOMMANO   m = 509,820 6,10 3.109,90 

 

113 18.4.1.2   

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a 

parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 

e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

si prevedono n° 3 conduttori da ml 6.00 in corrispondenza   

di ogni corpo illuminante   

n° 3* ml  6 * n° 13  234,000  

          SOMMANO   m = 234,000 5,20 1.216,80 

 

114 18.6.1.1   

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il 

metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per  

 

 

 

 A RIPORTARE   662.041,38 
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RIPORTO    662.041,38 

cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di 

sezi  

 

si prevedono n° 2 giunzioni in corrispondenza  di ogni   

corpo illuminante   

n° 2 * n° 13  26,000  

          SOMMANO   cad = 26,000 37,70 980,20 

 

115 14.3.20.1   

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 

fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi  

 

se ne prevede n°1 in corrispondenza ad ogni corpo   

illuminante   

quantità di cui alle voci AN.09   

n° 7  7,000  

quantità di cui alle voci AN.11   

n° 6  6,000  

          SOMMANO   cad = 13,000 90,90 1.181,70 

 

116 6.4.2.2   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

 

per ogni pozzetto prefabbricato telecom ed enel   

vedi grafici allegati   

Chiusini dimensioni luce 400*400 - Kg/cad 22.00   

n° 34*22.00  748,000  

          SOMMANO   kg = 748,000 4,26 3.186,48 

 

117 AN.09   

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni a muro 

(del tipo NERI o similari). Realizzato con: 

- mensola di sostegno a muro da cm 60 - 90 formata da elementi in acciaio 

FE 36  

 

Via Valenza   

n° 2  2,000  

Via Margherita   

n° 2  2,000  

Via Ludovico   

n° 2  2,000  

Piazzale Madrice   

n  2  2,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 1.155,30 9.242,40 

 

118 AN.10   

Smonto corpi illuminanti esterni esistenti. Lavoro consistente 

nll'asportazione dei corpi illuminanti comunque posati e a qualsiasi 

altezza, sia essi sospesi, su pali o a parete, eseguito da operaio s  

 

piazzale Madrice   

6  6,000  

via ludovico   

2  2,000  

via Margherita   

2  2,000  

via Valenza   

3  3,000  

 

 

 A RIPORTARE  13,000  676.632,16 
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RIPORTO   13,000  676.632,16 

          SOMMANO   cad = 13,000 31,80 413,40 

 

119 AN.11   

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante per esterni su palo 

(del tipo NERI o similari). Realizzato con: 

-  palo per illuminazione, di altezza finita pari a cm.350, del tipo rastremat 

 

piazzale Madrice   

n°  5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 2.053,40 10.267,00 

 

120 AN.28   

Fornitura, trasporto, montaggio, cablaggio e messa in opera di quadro 

elettrico per illuminazione piazze, composto da: 

- n.1 interruttore magnetotermico 4x20A PI=4.5KA tipo G8130/20AC; 

- n.1 interru  

 

piazzale Madrice   

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 397,90 397,90 

 

121 18.1.2   

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 

martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di 

blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una  

 

 

6*0.70*0.70*1.00  2,940  

          SOMMANO   m³ = 2,940 123,56 363,27 

 

122 18.1.5   

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, 

a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura  

 

 

6*0.70*0.70*1.00  2,940  

          SOMMANO   m³ = 2,940 198,47 583,50 

 

123 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

quantità di cui alla voce 1.1.7.1 per scavo enel e telecom *   

km 35   

mc  20.393*14  285,502  

          SOMMANO   m³ x km = 285,502 0,63 179,87 

 

124 AN.02   

Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi genere e per materie di qualsiasi 

natura, per ogni metro cubo di scavo eseguito in strade, vicoli etc.. 

all'interno del centro storico di difficile  

 

quantità di cui all'art. 1.1.7.1   

quantità di scavo per rete ENEL Telecom e pozzetti   

mc 20.393  20,393  

          SOMMANO   m³ = 20,393 1,80 36,71 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   688.873,81 
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RIPORTO    688.873,81 

 

 

2) Totale  Illuminazione   36.393,59  

 

 

2) Totale Impianti   70.189,92  

 

3) Totale PIAZZALE MADRICE   317.429,74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   688.873,81 
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RIPORTO    688.873,81 

SICUREZZA   

 

Opere provvisionali di sicurezza   

 

125 26.1.16   

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello 

spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati  

 

 

Piazza Monti   

ml  20.00  20,000  

Piazza della Vittoria   

ml  20.00  20,000  

Piazza Madrice   

ml  40.00  40,000  

          SOMMANO   m = 80,000 9,45 756,00 

 

126 26.1.17   

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di 

larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la 

realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze  

 

 

Piazza Monti   

6*1.50  9,000  

Piazza della Vittoria   

6*1.50  9,000  

Piazza Madrice   

10*1.50  15,000  

          SOMMANO   m = 33,000 31,83 1.050,39 

 

127 26.3.3   

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, 

ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 

che prevede l’applicazione delle strisce al  

 

 

Piazza Monti   

6*6  36,000  

Piazza della Vittoria   

6*6  36,000  

Piazza Madrice   

10*6  60,000  

          SOMMANO   m = 132,000 5,47 722,04 

 

128 26.1.22   

Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti 

mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, 

compresa la fornitura di tavoloni di abete dello  

 

 

Cantiere   

Punti ristretti   

2*4.00*3.50*2.00  56,000  

          SOMMANO   m³ = 56,000 29,70 1.663,20 

 

129 26.1.23   

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno 

delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3  

 

 

 

 

 A RIPORTARE   693.065,44 
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Piazza Monti   

2*6.00*1.20  14,400  

Piazza della Vittoria   

2*6.00*1.20  14,400  

Piazza Madrice   

2*6.00*1.20  14,400  

          SOMMANO   m² = 43,200 21,21 916,27 

 

130 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi  

 

 

Piazza Monti   

80*1.20  96,000  

Piazza della Vittoria   

40*1.20  48,000  

Piazza Madrice   

100*1.20  120,000  

          SOMMANO   m² = 264,000 10,52 2.777,28 

 

131 26.1.29   

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia 

rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in  

 

 

Piazza Monti   

20*2.00  40,000  

Piazza della Vittoria   

20*2.00  40,000  

Piazza Madrice   

40*2.00  80,000  

          SOMMANO   m² = 160,000 13,99 2.238,40 

 

132 26.1.31   

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete 

compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi 

trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc.nonché la  

 

 

Cantiere   

6*4.00*2.00  48,000  

          SOMMANO   m² = 48,000 20,84 1.000,32 

 

133 26.1.32   

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro 

per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle 

dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura  

 

 

Cantiere   

8  8,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 47,16 377,28 

 

134 26.1.34   

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di 

aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 

cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare  

 

 

 

 A RIPORTARE   700.374,99 
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RIPORTO    700.374,99 

 

Cantiere   

4  4,000  

          SOMMANO   cad = 4,000 40,87 163,48 

 

135 26.1.41   

Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per 

separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni 

del traffico, ecc., di colori vari, fornito e  

 

 

Cantiere   

20  20,000  

          SOMMANO   cad = 20,000 41,53 830,60 

 

136 26.3.1.1   

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

 

 

Cantiere   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 57,11 571,10 

 

137 26.3.2.2   

Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso  

 

 

Cantiere   

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 62,47 374,82 

 

138 26.3.4   

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione 

a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase  

 

 

Cantiere   

8  8,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 30,41 243,28 

 

 

 

1) Totale  Opere provvisionali di sicurezza   13.684,46  

 

 

Locali tecnici di servizio   

 

139 26.7.2.1   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 488,66 488,66 

 

140 26.7.2.2   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m   

 

 A RIPORTARE   703.046,93 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    703.046,93 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati 

armadietti  

 

7  7,000  

          SOMMANO   cad = 7,000 224,25 1.569,75 

 

141 26.7.3.1   

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 597,91 597,91 

 

142 26.7.3.2   

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli  

 

7  7,000  

          SOMMANO   cad = 7,000 333,50 2.334,50 

 

 

 

2) Totale  Locali tecnici di servizio   4.990,82  

 

 

Attuazione protocollo anti contagio Covid-19   

 

143 26.8.1.1.1   

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) 

ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.Mascherina monouso a tre 

strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Consumo medio gg 4   

gg  170 x 4  680,000  

          SOMMANO   cad = 680,000 0,58 394,40 

 

144 26.8.1.2.1   

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di 

esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in 

acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Consumo medio n. 1 ogni 5 gg   

gg  170 x 1 / 5  34,000  

          SOMMANO   c ad = 34,000 8,50 289,00 

 

145 26.8.4.1.2   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di 

liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, 

servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/  

 

 

 

 A RIPORTARE   708.232,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    708.232,49 

con   

 

Locale spogliatoio   

mesi  8 x 4 x 4.00*2.20*2.40  675,840  

Locale mensa   

mesi  8 x 4 x 6.00*2.20*2.40  1.013,760  

          SOMMANO   mc = 1.689,600 0,78 1.317,89 

 

146 26.8.4.3.2   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle 

attrezzature impiegate 0,5 h/8h 

con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazionespeciale 

per macchine (es. camion, escavatore ecc  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Mezzi d'opera n. 4   

Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg   

gg  170 x n  4 x 1 / 5  136,000  

          SOMMANO   cad = 136,000 22,10 3.005,60 

 

147 26.8.4.3.3   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle 

attrezzature impiegate 0,5 h/8h 

sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied 

attrezzature a mano  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Attrezzature n. 10   

Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg   

gg  170 x n  10 x 1 / 5  340,000  

          SOMMANO   cad = 340,000 1,31 445,40 

 

148 26.8.5.1   

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD 

INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 

2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein Celsius 

o Fahrenheit, accuratezza m  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 123,80 123,80 

 

149 26.8.5.5   

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro 

digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 

2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius 

o Fa  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Accesso medio n. 6 persone al giorno   

gg  170 x 6  1.020,000  

          SOMMANO   cad = 1.020,000 1,28 1.305,60 

 

150 26.8.6.2   

NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN   

 

 

 A RIPORTARE   714.430,78 
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RIPORTO    714.430,78 

16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei 

reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale 

manutenzione compreso  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8   

8  8,000  

          SOMMANO   mese = 8,000 276,58 2.212,64 

 

151 26.8.7.1   

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE 

DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-

19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

 - informazione preliminare all'ingresso in cantiere   

h  4  4,000  

 - informazione intermedia   

h  4 x n  2  8,000  

          SOMMANO   h = 12,000 42,64 511,68 

 

 

 

3) Totale  Attuazione protocollo anti contagio Covid-19   9.606,01  

 

 

4) Totale SICUREZZA   28.281,29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   717.155,10 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

PIAZZA MONTI  1 162.807,79 

Scavi  - Svellimenti - Demolizioni  1 4.956,24 

Opere Stradali  1 102.652,74 

Impianti  2 55.198,81 

Rete Fognante  2 28.845,50 

Pubblica Illuminazione  9 26.353,31 

PIAZZA DELLA VITTORIA  13 208.636,28 

Scavi - Svellimenti - Demolizioni  13 12.574,06 

Opere Edili  14 169.567,33 

Impianti  19 26.494,89 

Illuminazione  19 26.494,89 

PIAZZALE MADRICE  22 317.429,74 

Opere edili  22 247.239,82 

Impianti  28 70.189,92 

Rete Fognante  28 33.796,33 

Illuminazione  32 36.393,59 

SICUREZZA  37 28.281,29 

Opere provvisionali di sicurezza  37 13.684,46 

Locali tecnici di servizio  39 4.990,82 

Attuazione protocollo anti contagio Covid-19  40 9.606,01 

SOMMANO I LAVORI  € 717.155,10

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,943539% sui lavori)  28.281,29 

                                                            a detrarre  28.281,29 € 28.281,29 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 688.873,81 

 

Importo complessivo dei lavori  € 717.155,10

 

 

 


