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Importo lavori: 717.155,10 | Costo sicurezza: 28.281,29 | %Sicurezza: 3,944 | %Media manodopera: 17,06 | %Media manodopera (su Imp.Netto lavori):22,47%

COSTO DI COSTRUZIONE

Utile Spese % % %
Rif £l Prezzi Descrizione Quantita Prezzo di Prezzo x Generali Spese Materiali x Noli x Trasporti x Costo Incidenza
" Applicazione Quantita Impresa 15% Sicurezza | Materiali Quantita Noli Quantita Trasporti Quantita Manodopera Manodopera
10%

1.1.41 Scavo di sbancamento per qualsiasi 664,125 8,30 5.512,24 501,11 653,63 1.107,75 25,42
int

1.1.71 Scavo a sezione obbligata, eseguito 533,631 10,73 5.725,86 520,53 678,96 607,45 13,42
in

123 Compenso addizionale agli scavi a 44,736 4,98 222,79 20,25 26,42 17,33 9,84

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 118,784 3,87 459,69 41,79 54,51 35,68 9,82

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da 19.783,057 0,63 12.463,33 1.133,03 1.477,87 0,00
pe

144 Taglio di pavimentazione stradale in 39,800 3,62 144,08 13,1 17,08 51,29 45,03

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 2,592 121,67 315,37 28,67 374 7,70 3,09
P

3112 Conglomerato cementizio per strutture 231,562 128,18 29.681,62 2.698,33] 3.519,56 688,28 2,93
P

3114 Conglomerato cementizio per strutture 96,775 134,70 13.035,59 1.185,05 1.545,72 287,65 2,79
P

3.1.26 Conglomerato cementizio per strutture 26,480 150,07 3.973,85 361,26 471,21 78,71 2,51

3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture 28,336 174,90 4.955,97 450,54 587,66 168,22 4,29
P

3.21.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 3.837,120 1,86 7.137,04 648,82 846,29 1.213,32 21,51

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 344,920 23,91 8.247,04 749,73 977,91 1.611,45 24,72

3.24 Fornitura e collocazione di rete 4.044,616 2,50 10.111,54 919,23 1.199,00 1.598,66 20,00

6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con 501,676 30,94 15.521,86 1.411,08 1.840,54 297,44 2,42
per st

6.1.5.2 per strade in ambito urbano - per ogni 208,950 1,76 367,75 33,43 43,61 4,96 1,70

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per 149,250 2,37 353,72 32,16 41,94 5,90 211
per

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 1.576,440 0,53 835,51 75,96 99,07 0,00

6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 1.320,000 4,26 5.623,20 511,2 666,78 135,65 3,05
C

6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e 1.653,000 418 6.909,54 628,14 819,31 169,87 3,11
C

13.3.3.6 Fornitura e posa in opera di tubazioni 139,800 12,22 1.708,36 155,31 202,57 230,97 17,10

13.34.4 Fornitura e posa di tubazioni di 113,770 78,62 8.944,60 813,15 1.060,62 450,58 6,37
D este

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 192,367 24,08 4.632,20 421,11 549,27 228,10 6,23

14.3.20.1  |lunghezza 1,5m 33,000 90,90 2.999,70 272,7 355,7 604,17 25,48

15.4.14.5 |per diametro di 100 mm 139,800 17,34 242413 220,38 287,45 635,45 33,16

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto 27,000 121,36 3.276,72 297,88 388,54 429,87 16,60

18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a 6,140 123,56 758,66 68,97 89,96 303,89 50,67

18.1.3.1 per pozzetti da 40x40x50 cm 62,000 115,16 7.139,92 649,08 846,63 2.529,01 44,81

18.1.5 Conglomerato cementizio per formazione 7,400 198,47 1.468,68 133,52 174,15 294,48 25,36

18.4.1.2 cavo FG16(0)R16 sez. 1x2,5mm? 690,000 5,20 3.588,00 326,18 425,45 605,46 21,35

18.4.1.3 cavo FG16(0)R16 sez. 1x4mm? 163,280 5,60 914,37 83,12 108,42 156,18 21,61

18.4.1.4 cavo FG16(0)R16 sez. 1x6mm? 1.247,730 6,10 7.611,15 691,92 902,51 1.292,12 21,48

18.6.1.1 sezione del cavo fino a 16 mm? 66,000 37,70 2.488,20 226,2 295,04 354,78 18,04
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18.7.2.2 cavidotto corrugato doppia camera D=50mm 632,250 4,60 2.908,35 264,4 344,86 1.334,47 58,04
26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 80,000 9,45 756,00 756 214,40 28,36
26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione 33,000 31,83 1.050,39 1.050,39 132,99 12,66
26.1.22 Formazione di opere di puntellamento di 56,000 29,70 1.663,20 1.663,20 1.102,64 66,30
26.1.23 Sbatacchiatura degli scavi per la 43,200 21,21 916,27 916,27 135,22 14,76
26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 264,000 10,52 2.777,28 2.777,28 707,52 25,48
26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 160,000 13,99 2.238,40 2.238,40 804,80 35,95
26.1.31 Fornitura e posa in opera di schermo di 48,000 20,84 1.000,32 1.000,32 405,12 40,50
26.1.32 Transenna modulare di tipo 8,000 47,16 377,28 377,28 7,52 1,99
26.1.34 Transenna a quadrilatero, per 4,000 40,87 163,48 163,48 7,52 4,60
26.1.41 Divisore di corsia new-jersey 20,000 41,53 830,60 830,6 47,00 5,66
26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 10,000 57,11 571,10 5711 9,40 1,65
in
26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in 6,000 62,47 374,82 374,82 9,42 2,51
vari
26.3.3 Strisce antiscivolo autoadesive in 132,000 547 722,04 722,04 165,00 22,85
26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 8,000 30,41 243,28 243,28 7,52 3,09
26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1,000 488,66 488,66 488,66 165,12 33,79
per
26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 7,000 224,25 1.569,75 1.569,75 0,00
per
26.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni 1,000 597,91 597,91 597,91 165,12 27,62
per il pr
26.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni 7,000 333,50 2.334,50 2.334,50 0,00
per ogni
26.8.1.1.1  |[MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 680,000 0,58 394,40 3944 0,00
tipo Il
26.8.1.2.1 |SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON 34,000 8,50 289,00 289 0,00
26.8.4.1.2 [SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante 1.689,600 0,78 1.317,89 1.317,89 1.003,84 76,17
c
26.8.4.3.2 [SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 136,000 22,10 3.005,60 3.005,60 664,24 22,10
con
26.8.4.3.3 [SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 340,000 1,31 445,40 4454 5,83 1,31
sani
26.8.5.1 ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE 1,000 123,80 123,80 123,8 0,00
26.8.5.5 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA co 1.020,000 1,28 1.305,60 1.305,60 921,49 70,58
26.8.6.2 NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla nor 8,000 276,58 2.212,64 2.212,64 0,00
26.8.7.1 COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ATT 12,000 42,64 511,68 511,68 441,32 86,25
AN.01 Svellimento di pavimentazione stradale 1.917,749 8,80 16.876,19]  1.553,38| 2.019,10 64,81 8.723,84 4.736,84 35,19
AN.02 Sovrapprezzo agli scavi, di qualsiasi 694,612 1,80 1.250,30 117,39 152,75 68,21 694,61 323,69 31,79
AN.03 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi p 286,017 11,10 3.174,79 288,88 377,54 68,18 1.716,10 800,85 31,82
AN.04 Fornitura trasporto e installazione di 5,000 421,30 2.106,50 191,55 249,82 2,43 40,45 2,43 40,45 2,43 40,45 40,45 2,43
AN.05 Pavimentazione stradale realizzata in cu 1.547,912 165,00 255.405,48| 23.234,16] 30.298,06 19,67] 39.734,90 19,67] 39.734,90 19,67] 39.734,90 39.734,90 19,67
AN.07 Fornitura e collocazione di pavimentazio 260,000 119,60 31.096,00f 2.828,80| 3.690,18 65,08 16.010,80 65,08 16.010,80 65,08/ 16.010,80 16.010,80 65,08
AN.08 Pavimentazione di marciapiedi realizzari 223,337 75,70 16.906,61 1.538,79]  2.007,02 65,75 8.797,24 4.582,88 34,25
AN.09 Fornitura trasporto e posa in opera di ¢ 13,000 1.155,30 15.018,90 1.365,39 1.780,95 97,04 11.522,16 350,87 2,96
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AN.10 Smonto corpi illuminanti esterni esisten 21,000 31,80 667,80 60,9 79,35 35,73 189 339,99 64,27
AN.11 Fornitura trasporto e posa in opera di ¢ 15,000 2.053,40 30.801,00f 2.800,20] 3.652,45 98,34] 23.944,80 404,85 1,66
AN.12 Ripresa spalletta dei chiusini stradali 15,000 20,80 312,00 28,5 37,15 34,77 86,1 41,37 102,45 59,10 23,86
AN.15 Fornitura trasporto e posa in opera di P 9,000 2.500,00 22.500,00f 2.050,83] 2.675,05 4,97 886,68 4,97 886,68 4,97 886,68 886,68 4,97
AN.16 Fornitura trasporto e collocazione di or 293,890 95,30 28.007,72 2.548,03] 3.322,40 60,18 13.329,67 12,27] 2.718,48 6.101,16 27,55
AN.17 Fornitura trasporto e collocazione di or 293,890 83,90 24.657,37 2.242,38 2.925,65 54,78] 10.684,66 13,94 2.718,48 6.101,16 31,28
AN.20 Fornitura e collocazione di pavimentazio 319,000 138,90 44.309,10] 4.028,97| 5.254,89 6542 22.916,96 6542 22.916,96 65,42 22.916,96 22.916,96 65,42
AN.22 Fornitura e collocazione di Palma medite 2,000 1.417,00 2.834,00 257,64 336,06 96,86/ 2.170,00 1,77 39,6 30,78 1,37
AN.23 Trasporto di elementi di pietra, proveni 2.764,253 0,40 1.105,70 122,46 159,64 68,57 729,76 334,47 31,43
AN.28 Fornitura, trasporto, montaggio, cablagg 3,000 397,90 1.193,70 108,54 141,57 95,09 897,42 46,35 491
AN.29 Fornitura trasporto e posa in opera di f 6,000 1.365,00 8.190,00 7446 971,19 83,78 542412 1,22 79,2 971,28 15,00
717.155,10 28.281,29 122.310,90




