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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

     

SICUREZZA   

 

Opere provvisionali di sicurezza   

 

1 26.1.16   

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello 

spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o 

metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al 

piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio 

a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.  

 

 

Piazza Monti   

ml  20.00  20,000  

Piazza della Vittoria   

ml  20.00  20,000  

Piazza Madrice   

ml  40.00  40,000  

          SOMMANO   m = 80,000 9,45 756,00 

 

2 26.1.17   

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di 

larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la 

realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli 

trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di 

una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il 

montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la 

durata delle fasi di lavoro.  

 

 

Piazza Monti   

6*1.50  9,000  

Piazza della Vittoria   

6*1.50  9,000  

Piazza Madrice   

10*1.50  15,000  

          SOMMANO   m = 33,000 31,83 1.050,39 

 

3 26.3.3   

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, 

ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 

che prevede l’applicazione delle strisce al fine di assicurare un’ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 

la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

fase di lavoro.Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo delle 

strisce.Misurate a metro di strisce poste in opera, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori.  

 

 

Piazza Monti   

6*6  36,000  

Piazza della Vittoria   

 

 

 A RIPORTARE  36,000  1.806,39 
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RIPORTO   36,000  1.806,39 

6*6  36,000  

Piazza Madrice   

10*6  60,000  

          SOMMANO   m = 132,000 5,47 722,04 

 

4 26.1.22   

Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti 

mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, 

compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti 

protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro 

occorre per la perfetta esecuzione. 

- per ogni m³ vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla 

base e per tutta la durata dei lavori.  

 

 

Cantiere   

Punti ristretti   

2*4.00*3.50*2.00  56,000  

          SOMMANO   m³ = 56,000 29,70 1.663,20 

 

5 26.1.23   

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno 

delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad 

impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti 

laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non 

superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente 

contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del 

terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di protezione 

deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso 

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la 

graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello 

scavo; i controlli periodici; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera 

del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in 

proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi 

comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

 

 

Piazza Monti   

2*6.00*1.20  14,400  

Piazza della Vittoria   

2*6.00*1.20  14,400  

Piazza Madrice   

2*6.00*1.20  14,400  

          SOMMANO   m² = 43,200 21,21 916,27 

 

6 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:l’uso per tutta la durata dei 

lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo 

di ferro, del diametro minimo di  

 

 

 

 A RIPORTARE   5.107,90 

 
  



Pag.3  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    5.107,90 

mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le 

legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, 

passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità 

e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità 

superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 

smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori.tutti i 

materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. 

Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei 

lavori.  

 

 

Piazza Monti   

80*1.20  96,000  

Piazza della Vittoria   

40*1.20  48,000  

Piazza Madrice   

100*1.20  120,000  

          SOMMANO   m² = 264,000 10,52 2.777,28 

 

7 26.1.29   

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia 

rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico 

anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in 

calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione 

esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono 

altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo 

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

 

Piazza Monti   

20*2.00  40,000  

Piazza della Vittoria   

20*2.00  40,000  

Piazza Madrice   

40*2.00  80,000  

          SOMMANO   m² = 160,000 13,99 2.238,40 

 

8 26.1.31   

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete 

compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi 

trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc.nonché la lavorazione e 

successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per 

tutta la durata dei lavori.  

 

 

Cantiere   

6*4.00*2.00  48,000  

          SOMMANO   m² = 48,000 20,84 1.000,32 

 

9 26.1.32   

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di   

 

 A RIPORTARE   11.123,90 
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RIPORTO    11.123,90 

lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle 

dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in 

tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e 

montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare 

perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, 

per tutta la durata dei lavori.  

 

 

Cantiere   

8  8,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 47,16 377,28 

 

10 26.1.34   

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di 

aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 

cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede il 

quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di 

riferimento:lato m 1,00.  

 

 

Cantiere   

4  4,000  

          SOMMANO   cad = 4,000 40,87 163,48 

 

11 26.1.41   

Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per 

separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni 

del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera con foro completo 

di tappo per l’introduzione ed evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i new-jersey 

della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per ogni 

elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata 

della segnalazione.  

 

 

Cantiere   

20  20,000  

          SOMMANO   cad = 20,000 41,53 830,60 

 

12 26.3.1.1   

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente  

 

 

 

 A RIPORTARE   12.495,26 
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RIPORTO    12.495,26 

normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che 

prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 

la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

 

Cantiere   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 57,11 571,10 

 

13 26.3.2.2   

Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata 

della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

 

 

Cantiere   

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 62,47 374,82 

 

14 26.3.4   

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione 

a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante 

al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase 

di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

 

Cantiere   

8  8,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 30,41 243,28 

 

 

 

1) Totale  Opere provvisionali di sicurezza   13.684,46  

 

 

Locali tecnici di servizio   

 

 A RIPORTARE   13.684,46 
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RIPORTO    13.684,46 

15 26.7.2.1   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  

compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  

la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e 

i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 488,66 488,66 

 

16 26.7.2.2   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  

compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  

la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e 

i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

 

7  7,000  

          SOMMANO   cad = 7,000 224,25 1.569,75 

 

17 26.7.3.1   

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 

montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 597,91 597,91 

 

18 26.7.3.2   

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 

montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

 

7  7,000  

          SOMMANO   cad = 7,000 333,50 2.334,50 

 

 

 

 A RIPORTARE   18.675,28 
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RIPORTO    18.675,28 

 

 

2) Totale  Locali tecnici di servizio   4.990,82  

 

 

Attuazione protocollo anti contaggio Covid-19   

 

19 26.8.1.1.1   

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) 

ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.Mascherina monouso a tre 

strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad 

alta efficienza filtrante: 

tipo II  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Consumo medio gg 4   

gg  170 x 4  680,000  

          SOMMANO   cad = 680,000 0,58 394,40 

 

20 26.8.1.2.1   

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di 

esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in 

acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e 

valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: 0% 

FFP2 peso massimo 15 grammi  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Consumo medio n. 1 ogni 5 gg   

gg  170 x 1 / 5  34,000  

          SOMMANO   c ad = 34,000 8,50 289,00 

 

21 26.8.4.1.2   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di 

liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, 

servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio 

del cantiere 

con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazione speciale 

 

 

Locale spogliatoio   

mesi  8 x 4 x 4.00*2.20*2.40  675,840  

Locale mensa   

mesi  8 x 4 x 6.00*2.20*2.40  1.013,760  

          SOMMANO   mc = 1.689,600 0,78 1.317,89 

 

22 26.8.4.3.2   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle 

attrezzature impiegate 0,5 h/8h 

con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazionespeciale 

per macchine (es. camion, escavatore ecc)  

 

 

 

 

 A RIPORTARE   20.676,57 
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RIPORTO    20.676,57 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Mezzi d'opera n. 4   

Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg   

gg  170 x n  4 x 1 / 5  136,000  

          SOMMANO   cad = 136,000 22,10 3.005,60 

 

23 26.8.4.3.3   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle 

attrezzature impiegate 0,5 h/8h 

sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied 

attrezzature a mano  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Attrezzature n. 10   

Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg   

gg  170 x n  10 x 1 / 5  340,000  

          SOMMANO   cad = 340,000 1,31 445,40 

 

24 26.8.5.1   

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD 

INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 

2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein Celsius 

o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C(0.6°F) e responsività pari ad 

1 sec. per controllo temperatura corporeapersonale in ingresso al cantiere 

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 123,80 123,80 

 

25 26.8.5.5   

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro 

digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 

2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius 

o Fahrenheit. Accuratezza minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsività pari 

ad 1 sec.. La rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura 

ambientale compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto diretto con la 

cute.Compreso la compilazione del modello"Registrazione temperatura 

corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore 

di lavoro.  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8 - giorni lavorativi 170   

Accesso medio n. 6 persone al giorno   

gg  170 x 6  1.020,000  

          SOMMANO   cad = 1.020,000 1,28 1.305,60 

 

26 26.8.6.2   

NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 

comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; 

comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale  

 

 

 

 A RIPORTARE   25.556,97 

 
  



Pag.9  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    25.556,97 

manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 

pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) -

sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di superfici 

e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al 

COVID-19,; - Reintegro carta igienica; -Aspirazione reflui e trasporto 

presso depuratore autorizzato; -Assicurazione R.C.T , assistenza e 

manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

Mesi 8   

8  8,000  

          SOMMANO   mese = 8,000 276,58 2.212,64 

 

27 26.8.7.1   

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE 

DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-

19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta  

 

 

Periodo in emergenza covid-19   

 - informazione preliminare all'ingresso in cantiere   

h  4  4,000  

 - informazione intermedia   

h  4 x n  2  8,000  

          SOMMANO   h = 12,000 42,64 511,68 

 

 

 

3) Totale  Attuazione protocollo anti contaggio Covid-19   9.606,01  

 

 

4) Totale SICUREZZA   28.281,29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RIPORTARE   28.281,29 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

SICUREZZA  1 28.281,29 

Opere provvisionali di sicurezza  1 13.684,46 

Locali tecnici di servizio  5 4.990,82 

Attuazione protocollo anti contaggio Covid-19  7 9.606,01 

 

 


