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Determinazione dei corrispettivi a base gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria

ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e
del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016)




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 parte II, titolo I, capo IV.

I1 corrispettivo costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relativi ai predetti servizi e applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 :

parametro “V”, dato dal costo delle singole categorie di lavoro componenti 1’opera;
parametro “G” relativo alla complessita della prestazione;

parametro “Q” relativo alla specificita delle prestazioni,

parametro base “P” che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
I’opera.

AW~

Il compenso “CP”, con riferimento ai parametri sopra indicati ¢ determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti I’opera “V”, il parametro “G” corrispondente
al grado di complessita delle prestazioni, il parametro “W” corrispondente alla specificita della
prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I’opera e il parametro “P” secondo la
seguente espressione :

CP=2(VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori ¢ calcolato in maniera forfettaria per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo
pari o superiore a € 25.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per
opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma
1 (Art. 6, prestazioni a Vacazione) , si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza
della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);

b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);

¢) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).




1. QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

Costo complessivo dell’opera € 717.155,10
Percentuale forfettarie spese ed oneri accessori 25%
CATEGORIE Identificazione delle opere Grado Importo Parametro
D’OPERA i Complessita | categoria Base
COI(li)lce Descrizione <G> <V> <pP>
EDILIZIA E.19 | Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, 1,20 | 565.271,48 0,0800
Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche,
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di
aree urbane.
IDRAULICA D.05 | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua 0,80 89.241,79 0,1346
- Fognature urbane - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo
speciale.
IMPIANTI 1B.08 | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione 0,50 62.641,83 0,1506

di energia elettrica, telegrafia, telefonia.




2. SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Di seguito vengono riportate le Fasi Prestazionali previste per ciascuna diversa Categoria d’opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri “Q” di incidenza desunta
dalla tavola Z-2 allegata al DECRETO 31 ottobre 2013 , n. 143 .

EDILIZIA - E.19

C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg. CE 0,0300
1698/2005 e s.m.i.)
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso ¢ manutenzione (art.148, 0,0200
comma 4, d.P.R. 207/2010)
Qcl.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qcl.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,1000
Qcl.09 | Contabilita dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) 0,0669
Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”
QdI1.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0800
QdI1.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
IDRAULICA - D.05
C.]) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) 0,4200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg. CE 0,0400
1698/2005 e s.m.i.)
Qcl.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.148, 0,0200
comma 4, d.P.R. 207/2010)
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,1000
Qcl.09 | Contabilita dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) 0,0080
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0800
QdI1.02 Revisione tecnico contabile (Parte 11, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
QdI.04 | Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800
IMPIANTI - IB.08
C.]) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) 0,4500

QcL.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg. CE




1698/2005 e s.m.i.)

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.148,

comma 4, d.P.R. 207/2010)
Qcl.04 | Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010)
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,1000
Qcl.09 Contabilita dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10)
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
Qcl.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. “Q”
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
QdI.02  Revisione tecnico contabile (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)

QdL04

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)




3. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

X Costi Parametri . Codici Prestazioni | Sommatoria Compensi Spese ed X L.
D C::tegorle Singole Categorie Base Gradi d} . Affidate Prestazioni VxGxPxZQ Oneri access. Corrispettivi
Opere D’Opera “y” «p» Complessita “Q” EQi “CP” S=CP x 25% €
D.05 IDRAULICA 89.241,79 0,13465806259 | 0,8 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, 0,8980 8.633,41 2.158,35 10.791,76
2418 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.09,
Qcl.11, Qcl.12,
Dettaglio Prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) Qcl.01 0,4200 4.037,76
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni ¢ liquidazione tecnicocontabile (Reg Qcl.02 0,0400 384,55
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art.1 Qcl.03 0,0200 192,27
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) Qcl.04 0,0200 192,27
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P. Qcl.05 0,1000 961,37
Contabilita dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) Qcl.09 0,0080 77,21
Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) Qcl.11 0,0400 384,55
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) Qcl.12 0,2500 2.403,43
E.19 EDILIZIA 565.271,48 0.08001464266 | 1,2 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, 0,8469 45.967,87 11.491,97 57.459,84
50044 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.09,
Qcl.11, Qcl.12,
Dettaglio Prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) Qcl.01 0,3200 17.368,32
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnicocontabile (Reg Qcl.02 0,0300 1.628,28
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art. 1 Qcl.03 0,0200 1.085,52
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) Qcl.04 0,0200 1.085,52
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P. Qcl.05 0,1000 5.427,60
Contabilita dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) Qcl.09 0,0669 3.632,59
Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) Qcl.11 0,0400 2.171,04
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) QclL.12 0,2500 13.569,00
1B.08 IMPIANTI 62.641,83 0,15057415454 | 0,5 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, 0,5500 2.593,87 648,47 3.242.34
3388 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.09,
Qcl.11, Qcl.12,
Dettaglio Prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R.207/10) Qcl.01 0,4500 2.122,26
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni ¢ liquidazione tecnicocontabile (Reg Qcl.02




Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art. 1 Qcl.03
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,d.P.R. 207/2010) Qcl.04
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttoreoperativo (art.149, d.P. Qcl.05 0,1000 471,61
Contabilita dei lavori amisura (art.185, d.P.R.207/10) Qcl.09
Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) QclL.11
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) Qcl.12
57.195,15 14.298,79 71.493,94
d.) VERIFICHE E COLLAUDI
X Costi Parametri . Codici Prestazioni | Sommatoria Compensi Spese ed X L.
D Cz:tegorle Singole Categorie Base Gradidi Affidate Prestazioni VxGxPxZQ (TG CEEE. Corrispettivi
Opere D’Opera “y” «p» Complessita “Q” EQi “CP” S=CP x 25% €
D.05 IDRAULICA 89.241,79 0,13465806259 | 0,8 QdI.01, QdI.02, QdI.04, 0,2800 2.691,84 672,96 3.364,80
2418
Dettaglio Prestazioni
Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdIL.01 0,0800 769,10
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Qd1.02 0,0200 192,27
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) QdIL.04 0,1800 1.730,47
E.19 EDILIZIA 565.271,48 0.08001464266 | 1,2 QdI.01, QdI.02, 0,1000 5.427,60 1.356,90 6.784,50
50044
Dettaglio Prestazioni
Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdIL.01 0,0800 4.342,08
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdIL.02 0,0200 1.085,52
1B.08 IMPIANTI 62.641,33 0,15057415454 | 0,5 QdI.01, QdI.02, QdI.04,
3388
Dettaglio Prestazioni
Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdIL.01
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) QdL02
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) QdIL.04
8.119,44 2.029,86 10.149,30




4. RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi
CP+S

71.493,94
10.149,30

81.643,24

RIEPILOGO FINALE

Compensi Prestazionali <CP>

Spese e Oneri accessori <S>

Importo
€

65.314,59
16.328,65

Totale €

81.643.24

Diconsi OTTANTAUNOMILASEICENTOQUARANTATRE/24




