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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
SICUREZZA
Opere provvisionali di sicurezza
1 26.1.16
IProtezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto|
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al
piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio|
a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Piazza Monti
ml 20.00 20,000
Piazza della Vittoria
ml 20.00 20,000
Piazza Madrice
ml 40.00 40,000
SOMMANO m = 80,000 9,45 756,00
2 26.1.17
lAndatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di
larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso laj
realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listell
trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di
una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta laj
durata delle fasi di lavoro.
Piazza Monti
6*1.50 9,000
Piazza della Vittoria
6*1.50 9,000
Piazza Madrice
10¥1.50 15,000
SOMMANO m = 33,000 31,83 1.050,39
3 26.3.3
Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe,
ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase
che prevede I’applicazione delle strisce al fine di assicurare un’ordinataj
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; laj
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fing
fase di lavoro.Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre]
compreso quanto altro occorre per [’utilizzo temporaneo delle]
strisce.Misurate a metro di strisce poste in opera, al fine di garantire laj
sicurezza dei lavoratori.
Piazza Monti
6*6 36,000
Piazza della Vittoria
A RIPORTARE 36,000 1.806,39
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RIPORTO
6*6
Piazza Madrice
10*6

36,000
36,000

60,000

SOMMANO m=

132,000

26.1.22
IFormazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti
mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti,
compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti
protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro|
occorre per la perfetta esecuzione.
- per ogni m?® vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dallaj
base e per tutta la durata dei lavori.

Cantiere
Punti ristretti
2*4.00*3.50*2.00

56,000

SOMMANO m?=

56,000

26.1.23
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale ¢/o sub verticale di sostegno|
delle pareti di larghezza e profondita massima fino a 3 m idonea ad
impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti
laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 c¢m ad interasse non|
superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente|
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del
terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di protezione
deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: 1’'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per laj
graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello
scavo; i controlli periodici; ’accatastamento e lo smaltimento a fine operal
del materiale. La misurazione verra effettuata a metro quadrato in|
proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi
comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.

Piazza Monti
2*%6.00%1.20

Piazza della Vittoria
2*%6.00%1.20

Piazza Madrice
2*%6.00%1.20

14,400
14,400

14,400

SOMMANO

m? =

43,200

26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad altal
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:’uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo
di ferro, del diametro minimo di

A RIPORTARE

5,47

29,70

21,21

1.806,39

722,04

1.663,20

916,27

5.107,90
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mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione nel
terreno per un profonditd non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le
legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro,)
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita
e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremita|
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata)
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; compreso lo
smantellamento, 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine lavori.tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per I’intera durata dei
lavori.

Piazza Monti
80*1.20

Piazza della Vittoria
40*1.20

Piazza Madrice
100*1.20

96,000
48,000

120,000

SOMMANO m?=

264,000

26.1.29

IRecinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglial
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in|
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione|
esistente mediante tasselli e/0 monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono|
altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Piazza Monti
20*2.00

Piazza della Vittoria
20*2.00

Piazza Madrice
40*2.00

40,000
40,000

80,000

SOMMANO m?=

160,000

26.1.31

IFornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete
compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi
trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc.nonché la lavorazione ¢
successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Per
tutta la durata dei lavori.

Cantiere
6*4.00*2.00

48,000

SOMMANO m?=

48,000

26.1.32
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di

A RIPORTARE

10,52

13,99

20,84

5.107,90

2.777,28

2.238,40

1.000,32

11.123,90,
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10

11

12

RIPORTO

lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle]
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in|
tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 ¢
montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare
perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono
compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 1’accatastamento ¢
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera,
per tutta la durata dei lavori.

Cantiere
8

8,000

SOMMANO cad =

8,000

26.1.34

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa|
cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera.
Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase di lavoro che prevede il
quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento:lato m 1,00.

Cantiere
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

26.1.41

IDivisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni
del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera con foro completo
di tappo per I’introduzione ed evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra,
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede i new-jersey
della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per ogni
elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, 1’accatastamento ¢
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durataj
della segnalazione.

Cantiere
20

20,000

SOMMANO cad =

20,000

26.3.1.1

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio ¢ di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente

A RIPORTARE

47,16

40,87

41,53

11.123,90,

377,28

163,48

830,60

12.495,26,
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13

14

RIPORTO

normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; laj
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fing
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire laj
sicurezza dei lavoratori.

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

Cantiere
10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione|
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e [I’efficienza; [’accatastamento ¢
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

Cantiere
6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione
a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.,
Sono compresi: [’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante
al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase]
di lavoro al fine di garantine la funzionalita e [’efficienza;
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata dellal
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cantiere
8

8,000

SOMMANO cad =

8,000

1) Totale Opere provvisionali di sicurezza

ILocali tecnici di servizio

A RIPORTARE

57,11

62,47

30,41

12.495,26)

571,10

374,82

243,28

13.684,46

13.684,46,
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15

16

17

18

RIPORTO

26.7.2.1
ILocale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri ¢|
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

26.7.2.2
ILocale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,)
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri ¢|
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

7

7,000

SOMMANO cad =

7,000

26.7.3.1
ILocale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche ¢
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a|
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

26.7.3.2
ILocale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche ¢
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a|
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

7

7,000

SOMMANO cad =

7,000

A RIPORTARE

488,66,

224,25

597,91

333,50

13.684,46

488,66,

1.569,75

597,91

2.334,50

18.675,28




Pag.7

N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18.675,28
2) Totale Locali tecnici di servizio 4.990,82
|Attuazione protocollo anti contaggio Covid-19
19 26.8.1.1.1
IMASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)
ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.Mascherina monouso a tre|
strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad
alta efficienza filtrante:
tipo 11
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Consumo medio gg 4
gg 170x4 680,000
SOMMANO cad = 680,000 0,58 394,40
20 26.8.1.2.1
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di
esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in|
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro ¢|
valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: 0%
IFFP2 peso massimo 15 grammi
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Consumo medio n. 1 ogni 5 gg
gg 170x1/5 34,000
SOMMANO cad= 34,000 8,50 289,00
21 26.8.4.1.2
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di
liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi,
servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio|
del cantiere
con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazione speciale]
Locale spogliatoio
mesi 8 x 4 x 4.00%2.20*%2.40 675,840
Locale mensa
mesi 8 x 4 x 6.00%2.20%2.40 1.013,760
SOMMANO mc = 1.689,600 0,78 1.317,89
22 26.8.4.3.2

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE  delle
attrezzature impiegate 0,5 h/8h

con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazionespeciale]
per macchine (es. camion, escavatore ecc)

macchine e delle

A RIPORTARE

20.676,57
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RIPORTO 20.676,57
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Mezzi d'opera n. 4
Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg
gg 170xn 4x1/5 136,000
SOMMANO cad = 136,000 22,10 3.005,60
23 26.8.4.3.3
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
attrezzature impiegate 0,5 h/8h
sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied
attrezzature a mano
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Attrezzature n. 10
Sanificazione: n. 1 ogni 5 gg
gg 170xn 10x1/5 340,000
SOMMANO cad = 340,000 1,31 445,40
24 26.8.5.1
ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 ¢
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein Celsius|
o Fahrenheit, accuratezza minima di + 0.3°C(0.6°F) e responsivita pari ad
1 sec. per controllo temperatura corporeapersonale in ingresso al cantiere
Periodo in emergenza covid-19
1 1,000
SOMMANO cad 5 1,000 123,80 123,80
25 26.8.5.5
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro|
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢
2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius|
o Fahrenheit. Accuratezza minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsivita pari
ad 1 sec.. La rilevazione dovra essere eseguita ad una temperatural
ambientale compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto diretto con la|
cute.Compreso la compilazione del modello"Registrazione temperatura)
corporea” firmato dal preposto allo svolgimento dell'attivita o dal datore]
di lavoro.
Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8 - giorni lavorativi 170
Accesso medio n. 6 persone al giorno
gg 170x6 1.020,000,
SOMMANO cad 5 1.020,000, 1,28 1.305,60
26 26.8.6.2
INOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194
comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
A RIPORTARE 25.556,97
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27

RIPORTO
manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) -
sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di superfici
e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto all
COVID-19,; - Reintegro carta igienica; -Aspirazione reflui e trasporto
presso depuratore autorizzato; -Assicurazione R.C.T , assistenza ¢
manutenzione. Compreso i1 formulari per il trasporto e smaltimento.

Periodo in emergenza covid-19
Mesi 8
8

8,000

SOMMANO mese =

8,000

26.8.7.1
COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ATTUAZIONE
DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-
19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta

Periodo in emergenza covid-19

- informazione preliminare all'ingresso in cantiere
h 4

- informazione intermedia
h 4xn 2

4,000

8,000

SOMMANO h=

12,000

3) Totale Attuazione protocollo anti contaggio Covid-19

276,58

42,64

25.556,97

2.212,64

511,68

9.606,01

4) Totale SICUREZZA

A RIPORTARE

28.281,29

28.281,29
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
SICUREZZA 1 28.281,29
Opere provvisionali di sicurezza 1 13.684,46
Locali tecnici di servizio 5 4.990,82
Attuazione protocollo anti contaggio Covid-19 7 9.606,01




