

## VERBALE DI GARA

### VERBALE N. 1

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO. PRIMO STRALCIO" – CIG 806485835C - CUP I83H19000030002.**

**Importo dell'appalto a base di gara € 314.862,00** oltre € 1.593,20 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso - importo complessivo dei lavori € 316.455,20 oltre ad IVA

**Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso ex art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 11 del mese di novembre alle ore 10:22 nella sede del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV (di seguito anche solo Consorzio CEV) sita in via Antonio Pacinotti n. 4/B a Verona, in seduta pubblica, è presente il RUP dott. Alberto Soldà ai fini della valutazione della documentazione amministrativa per l'affidamento dei lavori in oggetto.

**DATO ATTO** che il RUP ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione ai sensi della vigente normativa;

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determina a contrarre del Comune di Porto Tolle n. 539 del 25/09/2019 e Determina CEV n. 153/2019 del 15/10/2019, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO PRIMO STRALCIO", invitando i seguenti operatori economici individuati dal Comune di Porto Tolle:

- ANESE SRL p.iva 01848780274;
- C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA p.iva 00447840356;
- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL p.iva 00569180292;
- CI.MO.TER. SRL p.iva 00594070294;
- CO.GE.AD. SRL p.iva 00973170293;
- INNOTEK SRL p.iva 02123930303;
- IPOGEO SRL p.iva 00915730253;
- L&C Lavori e Costruzioni SRL p.iva 07139281005;
- NAUTILUS SRL p.iva 02924640275;



- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL p.iva 02813030273.

- in data 16/10/2019 è stata pubblicata la suddetta procedura negoziata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it>, inviando contestualmente le lettere d'invito ai 10 operatori presenti nell'ALBO CEV accreditati per la qualifica OG 7 CLASSE II OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;

- in data 08/11/2019 ore 17.30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

**DATO ATTO** che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL;

- CI.MO.TER. SRL;

- CO.GE.AD. SRL ;

- NAUTILUS SRL;

- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL.

**DATO ATTO** che non sono presenti i legali rappresentanti e/o delegati di alcun operatore economico;

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Il RUP di gara procede quindi all'esame della documentazione con l'APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA presente nel sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccev.it>. Il RUP procede a scaricare tutti i documenti presenti nella piattaforma CEV, così come richiesto dall'art. 15 del disciplinare di gara.

Procede all'esame dei documenti dell'offerta amministrativa caricati in piattaforma.

Dalla disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL si rileva che i documenti risultano tutti conformi alla documentazione di gara.

Dalla disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente CI.MO.TER. SRL si rileva che l'operatore ha dichiarato che intende subappaltare una percentuale del 40 % dell'importo complessivo del contratto in contrasto con quanto indicato all' art. 9 del disciplinare di gara e all' art. 45 del Capitolato speciale d'appalto elaborato H (30 % dell'importo contrattuale). Pertanto avendo il concorrente dichiarato una percentuale di subappalto superiore a quella richiesta in sede di gara, si procederà a richiedere un chiarimento al fine di rilevare se l'indicazione di tale percentuale è un mero errore materiale.

Dalla disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente CO.GE.AD. SRL si rileva che i documenti risultano tutti conformi alla documentazione di gara.

Dalla disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente NAUTILUS SRL si rileva che i documenti risultano tutti conformi alla documentazione di gara.

Dalla disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL si rileva che i documenti risultano tutti conformi alla documentazione di gara.

Il RUP stabilisce quindi di procedere all'invio della richiesta di chiarimenti alla ditta CI.MO.TER. SRL tramite il sistema telematico dando come termine perentorio per la risposta il giorno 15/11/2019 entro le ore 11:30, e fissa la successiva seduta amministrativa per il giorno 15/11/2019 alle ore 12 e la seduta economica per il medesimo giorno alle ore 14:30 presso la sede del Consorzio CEV. Si procederà pertanto all'invio della comunicazione di convocazione della seduta ai Concorrenti tramite il sistema telematico.


Il RUP chiude la seduta alle ore 13:58.


Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 3 pagine e viene chiuso alle ore 14.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il responsabile unico del procedimento

dott. Alberto Soldà





## VERBALE DI GARA

### VERBALE N. 2

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO. PRIMO STRALCIO" – CIG 806485835C - CUP I83H19000030002.**

**Importo dell'appalto a base di gara € 314.862,00** oltre € 1.593,20 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso - importo complessivo dei lavori € 316.455,20 oltre ad IVA

**Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso ex art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 15 del mese di novembre alle ore 12:00 nella sede del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV (di seguito anche solo Consorzio CEV) sita in via Antonio Pacinotti n. 4/B a Verona, in seduta pubblica, è presente il RUP dott. Alberto Soldà ai fini della valutazione dei chiarimenti richiesti tramite il sistema telematico alla ditta CI.MO.TER. SRL relativamente alla procedura in oggetto.

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determina a contrarre del Comune di Porto Tolle n. 539 del 25/09/2019 e Determina CEV n. 153/2019 del 15/10/2019, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO PRIMO STRALCIO", invitando i seguenti operatori economici individuati dal Comune di Porto Tolle:

- ANESE SRL p.iva 01848780274;

- C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA p.iva 00447840356;

- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL p.iva 00569180292;

- CI.MO.TER. SRL p.iva 00594070294;

- CO.GE.AD. SRL p.iva 00973170293;

- INNOTECH SRL p.iva 02123930303;

- IPOGEO SRL p.iva 00915730253;

- L&C Lavori e Costruzioni SRL p.iva 07139281005;

- NAUTILUS SRL p.iva 02924640275;

- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL p.iva 02813030273.

- in data 16/10/2019 è stata pubblicata la suddetta procedura negoziata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it>, inviando contestualmente le lettere d'invito ai 10 operatori presenti nell'ALBO CEV accreditati per la qualifica OG 7 CLASSE II OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;

- in data 08/11/2019 ore 17.30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

**DATO ATTO** che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL;
- CI.MO.TER. SRL;
- CO.GE.AD. SRL ;
- NAUTILUS SRL;
- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL.

**RICHIAMATO** il verbale di gara n.01 del 11/11/2019

**DATO ATTO** che non sono presenti i legali rappresentanti e/o delegati di alcun operatore economico;

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Il RUP di gara procede quindi all'esame dei chiarimenti pervenuti dalla ditta CI.MO.TER.SRL a mezzo PEC in data 12/11/2019: la ditta *conferma che le lavorazioni indicate nel DGUE saranno subappaltate nella misura percentuale del 30% dell'importo contrattuale*, ratificando quindi il mero errore materiale commesso.

Pertanto il RUP rileva che anche la documentazione amministrativa presentata dal concorrente CI.MO.TER. SRL risulta conforme alla documentazione di gara.

Il RUP procede all'acquisizione del PASSOE di tutti i concorrenti all'interno del sistema AVCPASS dell'ANAC.

Il RUP procede alla verifica delle annotazioni riservate di ogni concorrente sul portale ANAC constatando la non presenza di annotazioni a carico dei concorrenti.

Si procede quindi ad apporre in piattaforma la dicitura "AMMESSO" in corrispondenza di tutti i partecipanti alla gara.


Il RUP chiude la seduta alle ore 12:28.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 02 pagine e viene chiuso alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il responsabile unico del procedimento

dott. Alberto Soldà



## VERBALE DI GARA

### VERBALE N. 3

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO. PRIMO STRALCIO" – CIG 806485835C - CUP I83H19000030002.**

**Importo dell'appalto a base di gara € 314.862,00** oltre € 1.593,20 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso - importo complessivo dei lavori € 316.455,20 oltre ad IVA

**Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso ex art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 15 del mese di novembre alle ore 14:45 nella sede del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV (di seguito anche solo Consorzio CEV) sita in via Antonio Pacinotti n. 4/B a Verona, in seduta pubblica, è presente il RUP dott. Alberto Soldà ai fini della valutazione dell'offerta economica per l'affidamento dei lavori in oggetto.

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determina a contrarre del Comune di Porto Tolle n. 539 del 25/09/2019 e Determina CEV n. 153/2019 del 15/10/2019, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO PRIMO STRALCIO", invitando i seguenti operatori economici individuati dal Comune di Porto Tolle:

- ANESE SRL p.iva 01848780274;
- C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA p.iva 00447840356;
- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL p.iva 00569180292;
- CI.MO.TER. SRL p.iva 00594070294;
- CO.GE.AD. SRL p.iva 00973170293;
- INNOTEK SRL p.iva 02123930303;
- IPOGEO SRL p.iva 00915730253;
- L&C Lavori e Costruzioni SRL p.iva 07139281005;
- NAUTILUS SRL p.iva 02924640275;
- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL p.iva 02813030273.

- in data 16/10/2019 è stata pubblicata la suddetta procedura negoziata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it>, inviando contestualmente le lettere d'invito ai 10 operatori presenti nell'ALBO CEV accreditati per la qualifica OG 7 CLASSE II OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;

- in data 08/11/2019 ore 17.30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

**DATO ATTO** che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL;
- CI.MO.TER. SRL;
- CO.GE.AD. SRL ;
- NAUTILUS SRL;
- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL.

**VISTO** il verbale di gara n.01 del 11/11/2019 relativo all'esame della documentazione amministrativa, dal quale si evince la necessità di richiedere tramite PEC chiarimenti alla ditta CI.MO.TER.

**PRESO ATTO** della relativa risposta pervenuta dalla ditta CI.MO.TER. SRL via PEC in data 12/11/2019;

**VISTO** il verbale di gara n. 2 del 15/11/2019 dal quale si evince che a seguito dell'analisi dei chiarimenti pervenuti dalla ditta CI.MO.TER. SRL sono stati ammessi tutti i concorrenti alla fase successiva di gara;

**DATO ATTO** che non sono presenti i legali rappresentanti e/o delegati di alcun operatore economico;

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Il RUP alle ore 14.47 procede sulla piattaforma telematica alla apertura e all'esame delle offerte economiche dei candidati, composte dal file .xls di offerta economica e dalla dichiarazione di dettagli degli oneri della sicurezza aziendale e costi della manodopera.

Dalla disamina della documentazione economica presentata dal concorrente **C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL** si rileva che i documenti risultano tutti corretti.

Ribasso % offerto: 3,66

Oneri sicurezza aziendale: € 4.000,00

Costi manodopera: € 58.000,00

Dalla disamina della documentazione economica presentata dal concorrente **CI.MO.TER. SRL** si rileva che i documenti risultano tutti corretti.

Ribasso % offerto: 4,05

Oneri sicurezza aziendale: € 6.075,00

Costi manodopera: € 61.447,20

Dalla disamina della documentazione economica presentata dal concorrente **CO.GE.AD. SRL** si rileva che i documenti risultano tutti corretti.

Ribasso % offerto: 5,55

Oneri sicurezza aziendale: € 1.216,00

Costi manodopera: € 64.548,15

Dalla disamina della documentazione economica presentata dal concorrente **NAUTILUS SRL** si rileva che i documenti risultano tutti corretti.

Ribasso % offerto: 4,73

Oneri sicurezza aziendale: € 3.600,00

Costi manodopera: € 50.995,00



Dalla disamina della documentazione economica presentata dal concorrente **ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL** si rileva che i documenti risultano tutti corretti.

Ribasso % offerto: 5,11

Oneri sicurezza aziendale: € 3.500,00

Costi manodopera: € 60.000,00

Si verifica che il concorrente C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL ha caricato il file di offerta economica in formato PDF invece che in formato XLS.

Il RUP alle ore 15.32 sospende pertanto la seduta ai fini di richiedere l'intervento del gestore del sistema per poter visualizzare correttamente la graduatoria e la sezione "offerte anormalmente basse".

\*\*\*

Il RUP alle ore 16.10 riapre la seduta. Verificato l'intervento del gestore del sistema dichiara conclusa alle ore 16.15 la verifica della offerta economica.

Risulta la seguente graduatoria:

Concorrente	Offerta %	Oneri di sicurezza	Costi manodopera	Importo offerto
CO.GE.AD. SRL	5,55	1.216,00	64.548,15	€ 297.387,16
ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL	5,11	3.500,00	60.000,00	€ 298.772,55
NAUTILUS SRL	4,73	3.600,00	50.995,00	€ 299.969,03
CI.MO.TER. SRL	4,05	6.075,00	61.447,20	€ 302.110,09
C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl	3,66	4.000,00	58.000,00	€ 303.338,05

Il RUP rilevando che la piattaforma non evidenzia nessuna anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis sulle offerte presentate si riserva di verificare la corretta applicazione del metodo di calcolo usato dalla piattaforma e sospende la seduta alle ore 16.30. La successiva seduta pubblica verrà comunicata attraverso la piattaforma telematica.

Il RUP chiude la seduta alle ore 16.30.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 03 pagine e viene chiuso alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il responsabile unico del procedimento

dott. Alberto Soldà



## VERBALE DI GARA

### VERBALE N. 4

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO. PRIMO STRALCIO" – CIG 806485835C - CUP I83H19000030002.

Importo dell'appalto a base di gara € 314.862,00 oltre € 1.593,20 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso - importo complessivo dei lavori € 316.455,20 oltre ad IVA

**Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso ex art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 25 del mese di novembre alle ore 10:45 nella sede del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV (di seguito anche solo Consorzio CEV) sita in via Antonio Pacinotti n. 4/B a Verona, in seduta pubblica, è presente il RUP dott. Alberto Soldà ai fini della conferma della graduatoria e conseguente proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori in oggetto.

#### PREMESSO CHE:

- con Determina a contrarre del Comune di Porto Tolle n. 539 del 25/09/2019 e Determina CEV n. 153/2019 del 15/10/2019, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA ARGINATURA SINISTRA DELLA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO PRIMO STRALCIO", invitando i seguenti operatori economici individuati dal Comune di Porto Tolle:

- ANESE SRL p.iva 01848780274;
  - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA p.iva 00447840356;
  - C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL p.iva 00569180292;
  - CI.MO.TER. SRL p.iva 00594070294;
  - CO.GE.AD. SRL p.iva 00973170293;
  - INNOTECH SRL p.iva 02123930303;
  - IPOGEO SRL p.iva 00915730253;
  - L&C Lavori e Costruzioni SRL p.iva 07139281005;
  - NAUTILUS SRL p.iva 02924640275;
  - ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL p.iva 02813030273.
- in data 16/10/2019 è stata pubblicata la suddetta procedura negoziata sul sistema telematico CEV <https://eprocedure.consorzioccev.it>, inviando contestualmente le lettere d'invito ai 10 operatori presenti nell'ALBO CEV accreditati per la qualifica OG 7 CLASSE II OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;

- in data 08/11/2019 ore 17.30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

**DATO ATTO** che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- C.G.X Costruzioni Generali Xodo SRL;

- CI.MO.TER. SRL;

- CO.GE.AD. SRL ;

- NAUTILUS SRL;

- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL.

**VISTO** il verbale di gara n. 01 del 11/11/2019 c relativo all'esame della documentazione amministrativa, dal quale si evince la necessità di richiedere tramite PEC chiarimenti alla ditta CI.MO.TER.

**PRESO ATTO** della relativa risposta pervenuta dalla ditta CI.MO.TER. SRL via PEC in data 12/11/2019;

**VISTO** il verbale di gara n. 2 del 15/11/2019 dal quale si evince che a seguito dell'analisi dei chiarimenti pervenuti dalla ditta CI.MO.TER. SRL sono stati ammessi tutti i concorrenti alla fase successiva di gara.

**VISTO** il provvedimento di ammissioni/esclusioni, inviato ai concorrenti tramite la piattaforma telematica in data 15/11/2019;

**VISTO** il verbale di gara n. 3 del 15/11/2019 relativo all'esame dell'offerta economica nel quale il RUP si riservava di effettuare una verifica in relazione al metodo di calcolo usato dalla piattaforma telematica per il calcolo della anomalia;

**DATO ATTO** che non sono presenti i legali rappresentanti e/o delegati di alcun operatore economico;

Il RUP, verificata la correttezza del metodo di calcolo utilizzato dalla piattaforma per la verifica della anomalia, da atto che nessuna delle offerte presentate risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis. Non ritenendo di dover chiedere giustificazioni agli operatori in quanto le offerte risultano congrue, conferma la seguente graduatoria:

Concorrente	Offerta %	Oneri di sicurezza	Costi manodopera	Importo offerto
CO.GE.AD. SRL	5,55	1.216,00	64.548,15	€ 297.387,16
ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL	5,11	3.500,00	60.000,00	€ 298.772,55
NAUTILUS SRL	4,73	3.600,00	50.995,00	€ 299.969,03
CI.MO.TER. SRL	4,05	6.075,00	61.447,20	€ 302.110,09
C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl	3,66	4.000,00	58.000,00	€ 303.338,05

Pertanto il RUP propone la aggiudicazione alla ditta CO.GE.AD. SRL che ha offerto un ribasso del 5,55% (sull'importo a base di gara pari a euro 314.862,00) pari a un importo offerto di euro 297.387,16 oltre a euro 1.593,20 quali oneri per la sicurezza, per un totale offerto di euro 298.980,36.

Il RUP chiude la seduta alle ore 11.03.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 03 pagine e viene chiuso alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il responsabile unico del procedimento

dott. Alberto Soldà

